



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

๕๐ S.ก. 2559

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน น.ส.พรทิพย์ ท่วมพงษ์ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๘,๒๒๕.๙๒ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๔๐,๙๐๑.๗๔ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิเสนอราคาเป็นเงิน ๓๗,๒๐๒.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หจก.ที.เจ.ซี.ซี.พี.พลาย เอ็นจิเนียริงเสนอราคาเป็นเงิน ๓๗,๕๙๒.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส.กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายอนุชา สะยะวุฒิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๗,๒๐๒.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลง คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๗,๒๐๒.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑,๐๒๓.๙๒ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายอนุชา สะยะวุฒิ.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน น.ส.พรทิพย์ ท่วมพงษ์ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๓๗,๒๐๒.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๖๐๔.๑๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๖.๑๔ บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทสิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๓๐๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0228 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0228.02.1/8002592441	6,340.00	5,280.00	2,731.00	1,060.00	1,671.00

แผนกรถยนต์แรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0228.02.1/8002592443	1,530.00	1,333.00	467.00	197.00	270.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3+5)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0228.02.1/8002592444	29,332.00	24,671.00	3,302.00	3,302.00	0.00


ค่าควบคุม งานคงเหลือ (4)	โอนงบค่า ควบคุมงาน (5)	ค่าควบคุม งานหลังโอน (4-5)
7,401.00	1,359.00	6,042.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ พ.ม.ต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ช.ผ.ป.บ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.


ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี ผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
 ช.ผ.ก.ส.ร.ช.พ.ผ.ก.ส.

พ.ก.ส.



๕ ๘ S.H. 2559

(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวรรณ)

ร.ก.ก.(ท) รักษาการแทน

ผ.ก.ก.พ.อ. บ.น.บ.