



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผกก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ถึง กฟอ.บรบ.

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

๕๐ S.ก. ๒๕๕๙

**๑. เรื่องเดิม**

ตามอนุมัติหลักการ ผกก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท ยูนิค แพคเกจจิง (๑๙๙๓) จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๗๒,๑๑๓.๐๐ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๗๗,๒๒๓.๕๓ บาท นั้น

**๒. การดำเนินการ**

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ๒ ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.ที.เจ.ซี ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๗๐,๐๑๓.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๗๐,๓๑๘.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ**

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.ที.เจ.ซี ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๐,๐๑๓.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ที.เจ.ซี ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน ..... บาท ตามใบลดราคา ลงคงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๐,๐๑๓.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ..... บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.ที.เจ.ซี. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท ยูนิค แพคเกจจิง (๑๙๙๓) จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๐,๐๑๓.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๙๐๐.๙๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๙๑๓.๙๑ บาท ( เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ ) กำหนดยื่นราคา ..... วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา .....๓๖๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0269 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.0269.01.1/8002568487 | 2,550.00             | 2,148.00                      | 752.00                         | 402.00                    | 350.00                           |

แผนกแรงสูงภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.0269.03.1/8002568488 | 65,317.00            | 55,057.00                     | 20,823.00                      | 10,260.00                 | 10,563.00                        |

แผนกแรงสูงภายใน


| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.0269.02.2/8002568489 | 2,146.00             | 1,860.00                      | 593.00                         | 286.00                    | 307.00                           |

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย      เนื่องจำนงค์      ทพ.มต.
- นายสมศักดิ์      นฤภัย      ชผ.ปป.
- นายอานนท์      รอดศรี      วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ชผ.กส.รช.ทพ.กส.

ผ.กส.

๑๕ มิ.ย.



(นายวุฒิภูมิ ผาดีสุวัฒน์)

รชก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.

๕ ๐ ส.ค. ๒๕๕๙