



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นานเอกมถ.แสงทิรัญ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๗๕,๕๔๗.๕๕ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๑๘๘,๒๖๓.๘๑ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓.... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๑๖๗,๒๓๒.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หจก.วี.เอส.เค ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง.....เสนอราคาเป็นเงิน ๑๖๘,๕๔๗.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๓ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๑๗๐,๗๕๕.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๖๗,๒๓๒.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคาลง.....-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๖๗,๒๓๒.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๘,๓๑๕.๕๕ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายเอกมถ.แสงทิรัญ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๖๗,๒๓๒.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๑,๗๐๖.๒๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๙๓๘.๒๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา๓๖๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0361 และพิจารณาการ
โอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓.
๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็น
ควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0361.03.1/8002568498	165,728.00	142,635.00	46,190.00	23,093.00	23,097.00

แผนกแรงสูงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0361.02.2/8002658499	1,504.00	1,260.00	412.00	244.00	168.00

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒


(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
ชม.กส.รช.ทผ.กส.

รช.กส.
- อห.ม.๑
- ด.อ.กส.๑/๑/๑

(นายสิงห์ ดวงจันทร์)
ผจก.ภพอ.บรบ.
๕๙ กพ. ๒๕๖๐

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : นนบ.(กส.) 01/2560

รายละเอียด : งานก่อสร้างขยายเขต นายเอกกมล แสงหิรัญ

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2560

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

- 1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงราคาจ้าง
- 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มครองเช่นนั้น
- 4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วน
- 6.เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ขอแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์
หจก.วี.เอส.เค ชีฟพลาย เอ็นจิเนียริง
นายอนุชา สะยวุฒิ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ราคาที่เสนอ : 167,232 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11,706.24 บาท (ค่า 1)
หจก.วี.เอส.เค ชีฟพลาย เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ : 168,997 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11,829.79 บาท (ค่า 2)
นายอนุชา สะยวุฒิ ราคาที่เสนอ : 170,799 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11,955.93 บาท (ค่า 3)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ราคาที่เสนอ : 167,232 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11,706.24 บาท (ค่า 1)

เหตุผล : อยู่ภายใต้การพิจารณา และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :-

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด