



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขยายเขตระบบจำหน่าย -นางสมทรง เจริญธนวุฒิ
เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องที่ 120000894212 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

กฟอ.บรบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

รายละเอียด

1. สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า บริเวณ แยกศาลเจ้าพ่อเสือ ม.4 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ใช้ไฟฟ้าประเภทแสงสว่าง..11...กิโลวัตต์ กิจการ..ห้องเช่า..ขอมอเตอร์ 5 แอมป์ จำนวน 10 เครื่อง
2. รับกระแสจากหม้อแปลง ขนาด..250..เควีเอ...3..เฟส...22...เควี.ฟီเอ 53-009560 ติดตั้งที่..... แยกศาลเจ้าพ่อเสือ..โหลตเฟสเอ 150 แอมป์,เฟสบี 176 แอมป์,เฟสซี 131 แอมป์ ได้หม้อแปลง 230 โวลท์ รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีบ้านบึง 2 ฟีดเดอร์ 4 ผู้ใช้ไฟอยู่ห่างจากสถานี..7..กม.

3. เมื่อดำเนินการเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.
4. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอ.ขนาด....9.....เมตร จำนวน...3....ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..95..ตร.มม.จำนวน..4..เส้นระยะทาง..125..เมตร
- พาดสายเมนสายคาออลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด..50..ตร.มม. จำนวน..4..เส้น ระยะทาง..47..เมตร
- รื้อสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด..50..ตร.มม. จำนวน..1..เส้น ระยะทาง..80..เมตร
- รื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด..50..ตร.มม. จำนวน..3..เส้น ระยะทาง..80..เมตร

สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง

ค่าขยายเขตจำหน่ายแรงต่ำ	เป็นเงิน	97,083.79.....บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	-.....บาท
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	-.....บาท
ค่ารื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	2,081.00.....บาท
ค่ารื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	-.....บาท
รวม	เป็นเงิน	99,164.79.....บาท
หักค่าสำรวจ+ออกแบบ	เป็นเงิน	-.....บาท
คงเหลือ	เป็นเงิน	-.....บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	6,941.54.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		106,106.33.....บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ผู้ใช้ไฟต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน106,106.33.....บาท
(...หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยหกบาทสามสิบสามสตางค์...)กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

ทั้งนี้ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานของ กฟภ.ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาด้วยแล้ว.


(นายประกิจ ศิริตันหยง)
ทผ.บค.กฟอ.บรบ.

ทผ.ปป.,ทผ.บห.,ทผ.ปป.,ทผ.บค.,ทผ.กส.
ที่ บรบ.(บค.) 414
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.

19 ธ.ค. 2562

อนุมัติ


(นายณัชกร ธรรมนวกาน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

19 ธ.ค. 2562

FM-CO-19

โทร.038-445013

รจก.(ท/บ) 
ทผ. 
ทผ. 
รจก./บรบ. 
ทผ.บค./ทผ.บค.

สรุปค่าใช้จ่ายในการประมาณการก่อสร้างระบบจำหน่าย

แผ่นที่ 1

งานที่ RD09-015/620400 เขต กฟภ.2 ภาคกลาง

Version 2

ชื่องาน นางสมทรง เจริญธนวุฒิ

ที่อยู่ - ตรอก - หมู่ 5 ซอย - หมู่บ้าน -

ถนน - ตำบล มาบไฟ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ -

*** ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ ***

ระบบจำหน่ายภายนอก(02.1)

1	แรงต่ำภายนอก	97,084.00 บาท
2	รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	2,081.00 บาท
	รวมเงิน	<u>99,165.00 บาท</u>

ใบแจ้งหนี้ / ใบแนบบใบกำกับภาษี เลขที่ ลว.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับคือ : ที่ 00211
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง
เลขที่ 190 หมู่ 5 ตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
วันที่ : 20/12/2562
เลขที่ใบแจ้งรายการชำระ : 9010528694
เลขที่ใบตั้งขาย : 3000761540
เลขที่ใบคำร้อง : 120000894212

รหัสลูกค้า (Customer No.) : 1019847983
เลขที่บัญชีแสดงสัญญา (Contract Acct) : 91000863561 ลูกหนี้งานขยายเขต
ชื่อ (Customer) : นาง สมทรง เจริญธนวุฒิ
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 68/2 ม.5 ต.มาบไฟ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise Addr) : ม.5 ต.มาบไฟ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

รายการ/DESCRIPTIONS	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก หมายเลขงาน C-62-H-BABCS.0395.02.1	1	97,083.79
2 ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก หมายเลขงาน C-62-H-BABCS.0395.02.1	1	2,081.00
ค่าสินค้า/บริการ		99,164.79
หักส่วนลด		0.00
รวมเป็นเงิน		99,164.79
ภาษี 7 %		6,941.54
(หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยหก บาท สามสิบสาม สตางค์)	รวม	106,106.33



สำหรับ กฟภ. เท่านั้น

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

- หมายเหตุ
- โปรดชำระหนี้ตามจำนวนข้างต้นภายใน วันที่ 20/12/2562
 - เมื่อชำระเงินตามจำนวนข้างต้น ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งมีฉะนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่ยอมรับว่าได้ชำระเงินถูกต้อง

จัดพิมพ์ เวลา : 12.03 น. วันที่ 20/12/2562