



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	ก.2 บรบ.(บค.)	วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติให้บริการ งานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ – บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)		

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง ผ่าน รจก.(ท)

1. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ. ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001206705 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอให้ กฟอ. ดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งสายประธานด้านแรงต่ำจาก LT Switch ถึงจุดเชื่อมสายด้านแรงต่ำของผู้ใช้ไฟ (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) โดยผู้ใช้ไฟ ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบ ของ กฟอ. นั้น (เอกสารคำร้องแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ บริเวณ เลขที่ 189/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนางรอง จังหวัดชลบุรี E101.359279 N13.126194 ประกอบกิจการ ร้านสะดวกซื้อ

2.2 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ให้ กฟอ. ดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งสายประธานด้านแรงต่ำจาก LT Switch ถึงจุดเชื่อมสายด้านแรงต่ำของผู้ใช้ไฟ (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) โดย ให้ กฟอ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งโดยผู้ใช้ไฟฟ้า มีแผนการใช้ไฟฟ้าภายใน 15 วันหลังจากชำระเงิน

2.3 ตามระเบียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริม ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ2)

ข้อ 19 การอนุมัติรับงานบริการที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์คิดค่าบริการกำหนดไว้ ให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

ข้อ 19.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2-3 ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 3,000,000.- บาท

ข้อ 21 การตกลงว่าจ้างจากลูกค้า โดยปกติให้ทำเป็นข้อตกลงตามแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด โดยให้ลูกค้าลงนามในข้อตกลงนั้น เว้นแต่กรณีลูกค้าประสงค์จะทำเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นอย่างอื่น

กรณีลูกค้าชำระค่าบริการเต็มจำนวนแล้วจะไม่ทำข้อตกลงก็ได้

กรณีลูกค้าเป็นหน่วยงานของรัฐและชำระค่าบริการก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของราคาค่าบริการ จะมีเพียงหนังสือตอบตกลงรับบริการอย่างเดียวก็ได้

การให้บริการลูกค้ากรณีฉุกเฉิน ไม่ต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงก็ได้

ข้อ 22 ให้....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ข้อ 22 ให้ผู้อนุมัติให้บริการ/ผู้อนุมัติขาย/ผู้อนุมัติเช่า หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจลงนาม สัญญาหรือข้อตกลง อนุมัติและลงนามบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง อนุมัติ และลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาหรือข้อตกลง

ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะไม่ทำข้อตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก็ได้ โดยให้เอกสารระหว่างคู่สัญญาที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อสัญญา หรือตกลง

2.4 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยธุรกิจเสริมของ

สาย

งานการไฟฟ้าภาค 1-4 พ.ศ. 2561 และปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจเสริม

ข้อ 9.1.2 กำหนดหลักเกณฑ์วิธีดำเนินการจัดทำประมาณการราคาคิดค่าใช้จ่ายกรณีงาน บริการที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการหรือราคารามาตรฐานกำหนดไว้ โดยให้สืบราคาต้นทุนจริงตามที่เคยมี การซื้อ/จ้าง

ครั้งหลังสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือใช้ราคาตามท้องตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง เช่น ราคาจากกระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการ จัดทำประมาณการราคาคิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทงานบริการและพัสดุ รวมทั้งผลประโยชน์ของ กฟภ. โดยมีวิธีจัดทำประมาณการราคาคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

- คิดค่าดำเนินการ 7.5% ของราคาต้นทุนจริงตามที่สืบราคา
- ราคาต้นทุนรวม = ราคาต้นทุนจริง + ค่าดำเนินการ
- กำไรขั้นต้น
- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมไม่เกิน 200,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คิดกำไรขั้นต้นที่ 20%

- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมเกิน 200,000 บาท - 1,000,000 บาท(ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดกำไรขั้นต้นที่ 15%

- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมเกิน 1,000,000 บาท - 2,000,000 บาท (ไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดกำไรขั้นต้นที่ 10%

- กรณีพัสดุ/บริการ รายการนั้นมีต้นทุนรวมเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คิดกำไรขั้นต้นที่ 5%

2.5 สภาพพื้นที่หน่วยงานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2

2.6 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

2.7 ผบค.กฟอ.บ.บ. สืบราคาต้นทุนจริง จากท้องตลาด ดังนี้

2.7.1 สืบราคาจากผู้รับจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้าง (Vendor List)

2.7.2 มีผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้าง (Vendor List) ให้ความสนใจ

ร่วมเสนอราคาจำนวน 3 ราย คือ

2.8.2.1 ห้างหุ้นส่วน...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

2.7.2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี ซัพพลาย 2017 เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 341,297.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 23,890.79 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 365,187.79 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตามเอกสารใบเสนอราคา ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

2.7.2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริง เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 341,989.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 23,939.23 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 365,928.23 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์) ตามเอกสารใบเสนอราคา ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

2.7.2.3 บริษัท บี เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 343,329.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 24,033.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 367,362.03 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสองบาทสามสตางค์) ตามเอกสารใบเสนอราคา ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

2.7.3 จากการเสนอราคาของผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้าง (Vendor List) จำนวน 3 ราย มีผู้เสนอราคาต่ำที่สุด เป็นจำนวนเงิน 341,297.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 23,890.79 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 365,187.79 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

2.7.4 ผบค.กฟอ.บรบ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาจัดทำราคาต้นทุนจริง งานติดตั้งระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งสายประธานด้านแรงต่ำจาก LT Switch ถึงจุดเชื่อมสายด้านแรงต่ำของผู้ใช้ไฟ (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) ให้กับ บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 พ.ศ. 2564

2.7.5 ผบค.กฟอ.บรบ. พิจารณาแล้ว โดยใช้ราคาตามข้อ 2.7.3 เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติกำหนดเป็นราคาต้นทุนจริง เป็นจำนวนเงิน 341,297.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 23,890.79 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 365,187.79 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ในการดำเนินการ งานให้บริการขยายเขตระบบจำหน่ายภายใน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งสายประธานด้านแรงต่ำจาก LT Switch ถึงจุดเชื่อมสายด้านแรงต่ำของผู้ใช้ไฟ (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) ให้กับ บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)

3. ข้อพิจารณา

ผบค.พิจารณาแล้ว เนื่องจาก บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งสายประธานด้านแรงต่ำจาก LT Switch ถึงจุดเชื่อมสายด้านแรงต่ำของผู้ใช้ไฟ (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) จึงเห็นควรดำเนินการ และค่าใช้จ่าย ดังนี้

3.1 วิธีดำเนินการ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

3.1 วิธีดำเนินการ

3.1.1 ในส่วน กฟภ.ดำเนินการ (ก่อสร้างตาม WBS : C-65-H-BABCS.0247)

3.1.1.1 แผนกแรงสูงภายนอก (01.1) (กฟภ.ลงทุน 100%ในส่วนที่ไม่เกิน 140เมตรแรก)
(ทรัพย์สิน กฟภ.)

- ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 ม. จำนวน 1 ต้น -

3.1.1.2 แผนกแรงสูงภายใน (02.2) (ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- ติดตั้งคอน คอร.กับสามแยก จำนวน 1 ชุด พร้อมเชื่อมสายให้ -

3.1.1.3 แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ลงทุน 100%)

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลต์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด 150/5 ,

แอมป์ จำนวน 1 ชุด

3.1.2 ในส่วน กฟภ. จ้างเหมา Turnkey (ก่อสร้างตาม WBS : C-65-H-BABCS.0273)

3.1.2.1 แผนกก่อสร้างระบบจำหน่ายภายใน (ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- ปักเสา คอร. ขนาด 12.00 ม. จำนวน 1 ต้น ,

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 15 ม. -

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดน้ำมัน ระบบ 3 เฟส 22,000-416/240 โวลต์ ขนาด 100

เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบนชุดแขวนหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ผลลัพท์ของ สหกรณ์ไฟฟ้าเลือก (ตามความต้องการของผู้ใช้ไฟ) -

- ปักเสา คอร. ขนาด 9.00 ม. จำนวน 1 ต้น -

- ติดตั้ง สายประธานแรงต่ำจาก LT Switch ถึงจุดเชื่อมสายด้านแรงต่ำของผู้ใช้ไฟ ชนิด

THW ขนาด 70 ตร.มม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 12 ม. ,

3.2 ค่าใช้จ่าย

3.2.1 ค่าใช้จ่าย แยกบค่าใช้จ่ายดังนี้

3.2.1.1 ในส่วนของ กฟภ.เป็นผู้ลงทุน มีค่าใช้จ่ายดังนี้ (WBS C-65-H-BABCS.0247)

แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.ลงทุน 100%)	เป็นเงิน	32,804.76	บาท
แผนกเครื่องวัด(กฟภ.ลงทุน 100%)	เป็นเงิน	16,907.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	49,711.76	บาท

3.2.1.2 ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

3.2.1.2.1 ค่าใช้จ่าย (กฟภ.ดำเนินการ)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย(100 เควีเอ x100 บาท)	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
แผนกแรงสูงภายใน(19,680.48+30%)	เป็นเงิน	25,584.62	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบฯ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	30,584.62	บาท

3.2.2 ค่าธรรมเนียม/...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

3.2.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	4,200.00	บาท
ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22-33 KV	เป็นเงิน	20,292.57	บาท
	รวมเป็นเงิน	24,492.57	บาท

3.2.3 สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	30,584.62	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	เป็นเงิน	24,492.57	บาท
	รวมเป็นเงิน	55,077.19	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	3,855.40	บาท
	รวมเป็นเงิน	58,932.59	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (100KVA x400บาท)	เป็นเงิน	40,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	98,932.59	บาท

3.2.4 ค่าใช้จ่ายตาม WBS : C-65-H-BABCS.0273.02.2 (Turnkey) (คิดค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.4)

3.2.4.1 ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน

ค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน(ราคาต้นทุนจริง)(A)	เป็นเงิน	341,297.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	341,297.00	บาท
ค่าดำเนินการ 7.5% ของราคาค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า(B)	เป็นเงิน	25,597.28	บาท
ราคาต้นทุนรวม (A+B)	เป็นเงิน	366,894.28	บาท
กำไรขั้นต้น 15%	เป็นเงิน	55,034.14	บาท
	รวมเป็นเงิน	421,928.42	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	29,534.99	บาท
	รวมเป็นเงิน	451,463.41	บาท

3.2.5 สรุปค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่าย (กฟภ.ดำเนินการ)(รวมค่าธรรมเนียม) WBS : C-65-H-BABCS.0247	เป็นเงิน	58,932.59	บาท
ค่าใช้จ่ายตาม WBS : C-65-H-BABCS.0273.02.2 (Turnkey)	เป็นเงิน	451,463.41	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	40,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	550,396.00	บาท

3.3 อนุมัติขยาย.. /

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

3.3 อนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย ให้กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 58,932.59 บาท (รวมค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเงินค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นเงิน 40,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 98,932.59 บาท(เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดเป็นของ กฟภ.

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า 85% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) 1028 ลงวันที่ 15 กันยายน 2546 ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นสมควรมอบอำนาจให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.


3.4 อนุมัติให้บริการธุรกิจเสริม ให้กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) งานก่อสร้างระบบจำหน่ายภายใน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งสายประธานด้านแรงต่ำจาก LT Switch ถึงจุดเชื่อมสายด้านแรงต่ำของผู้ใช้ไฟ (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) โดยมีค่าใช้จ่ายผู้ใช้ไฟลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน 451,463.41 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) ✓

3.5 อนุมัติให้ ผบค.,ผบห. กฟอ.บรบ. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ , จัดจ้าง , จัดเช่า ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 พ.ศ. 2564 หมวดที่ 3 การพัสดุของการดำเนินธุรกิจเสริม ส่วนที่ 1 การซื้อ การจ้าง การเช่า การบริหารพัสดุ ต่อไป

3.6 อนุมัติให้ ผกส., ผมต. กฟอ.บรบ. เป็นผู้ดำเนินการดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องวัด ในส่วนของ กฟภ.ดำเนินการ ตามระเบียบของ กฟภ. ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันต่อไป

4.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายพร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว


(นายชนะ วิงวอน)

ผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผ.บค.กฟอ.บรบ.

11 ส.ค. 2555

ผ.บป.,ผ.บห.,ผ.บป.,ผ.บค.,ผ.กส.,ผ.มต.

ที่ บรบ.(บค.) ๓๓๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายพิทักษ์ อนันตรัตติ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

11 ส.ค. 2555

รจก.(ท)/(บ).....

ผ.

ผ.

ผ.ก.บรบ.

รจก./ผบ.

11 ส.ค. 2555