



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.บรบ.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า และราคากลาง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดเข้า แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

๑.๒ ตามคำสั่งที่ ก.๒ บรบ.(บพ.) ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กฟอ. บ้านบึง

๑.๓ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ บทเฉพาะกาลตาม มาตรา ๑๒๕

๑.๔ ผกส.กฟอ.บรบ. ได้รับงานก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน ดังนี้

ลำดับที่	หมายเลขงาน	ชื่องาน
๑	C-65-H-BABCS.0443	บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด

๒. ข้อมูล

ผกส.กฟอ.บรบ. มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง) งาน ดังกล่าว จำนวน ๑ งาน จำเป็นต้องมี ขอบเขตของงานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า และราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง

๓. ข้อพิจารณา

ผกส.กฟอ.บรบ. ได้พิจารณาแล้ว ตามข้อมูลงานดังกล่าว เพื่อให้งานสามารถดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง) ได้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า และราคากลาง งานดังกล่าว จำนวน ๑ งาน ให้ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งคณะกรรมการดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารงานดังกล่าว จำนวน ๑ งาน มากับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการ

ดำเนินการต่อไป

(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ทพ.กส.

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖

(นายวรพจน์ พฤกษ์ชาติ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	เบนิลพลาสติก อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	1,780.00	เมตร	-	-	2.93	5,211.60	5,211.60	
2.2	ปรีฟอร์ม 22 เควี 50 ต.ร.มม.	66.00	ชุด	-	-	135.00	8,910.00	8,910.00	
2.3	เหล็กคอนกรีตอัดแรงทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่	4.00	อัน	-	-	230.00	920.00	920.00	
2.4	แผ่นสโอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550X550X150 มม.	5.00	อัน	-	-	1,605.00	8,025.00	8,025.00	
2.5	เหล็กฐานรับ ขนาด 100x100x5 มม. ยาว 2.25 ม.	26.00	อัน	-	-	230.00	5,980.00	5,980.00	
2.6	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	26.00	อัน	-	-	230.00	5,980.00	5,980.00	
2.7	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	1,225.80	เมตร	-	-	2.07	2,543.53	2,543.53	
2.8	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	90.00	เมตร	-	-	4.29	386.10	386.10	
2.9	ก้านสโอบก แบบหัวกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	5.00	ชิ้น	-	-	65.00	325.00	325.00	
2.10	กราวด์ลีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	9.00	ชิ้น	-	-	470.00	4,230.00	4,230.00	
2.11	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม.	27.00	ชุด	-	-	85.00	2,295.00	2,295.00	
2.12	เหล็กประกอบ ไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	26.00	อัน	-	-	55.00	1,430.00	1,430.00	
2.13	ลูกถ้วย เสาไฟฟ้า 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดตามเพาเวอร์อาร์ค	102.00	ชิ้น	-	-	135.00	13,770.00	13,770.00	
2.14	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	264.00	ลูก	-	-	45.00	11,880.00	11,880.00	
2.15	เสาคอนกรีต 12 เมตร	5.00	ต้น	-	-	1,520.00	7,600.00	7,600.00	
2.16	คอน(คอน.) 120X120X2,000 มม.	16.00	ท่อน	-	-	230.00	3,680.00	3,680.00	
2.17	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	6.00	ชิ้น	-	-	135.00	810.00	810.00	
2.18	ค่าแรงติดตั้ง	300.00	เมตร	-	-	4.79	1,437.00	1,437.00	
	รวม 2							85,413.00	
3	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270917 (0020)								
	แผนกรื้อถอนแรงสูง								
3.1	สายอลูมิเนียมจำนวนแบบ ไม่เต็มพิกัด แกนยาว 22 เควี 50 ต.มม.	480.00	เมตร	-	-	1.52	727.20	727.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	3.00	อัน	-	-	115.00	345.00	345.00	
3.3	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	7.20	เมตร	-	-	1.04	7.47	7.47	
3.4	เหล็กประกับ ไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	16.00	อัน	-	-	27.50	440.00	440.00	
3.5	ลูกถ้วยกันตรงแบบ ข(แบบ 56-2)มอก.279	18.00	ลูก	-	-	52.50	945.00	945.00	
3.6	ลูกถ้วยเส้นไฟลพ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเผาเวอร์อาร์ค	2.00	ชิ้น	-	-	67.50	135.00	135.00	
3.7	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	18.00	ลูก	-	-	22.50	405.00	405.00	
3.8	เสาคอนกรีต 12 เมตร	2.00	ต้น	-	-	760.00	1,520.00	1,520.00	
3.9	คอน(คอน.) 100X100X2,500 มม.	8.00	ท่อน	-	-	115.00	920.00	920.00	
3.10	คอน(คอน.) 120X120X2,000 มม.	4.00	ท่อน	-	-	115.00	460.00	460.00	
	รวม 3							5,905.00	
4	C-65-H-BABCS.0443.02.2/8004270929 (0020)								
	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน								
4.1	เหล็กประกับ ไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4.00	อัน	-	-	27.50	110.00	110.00	
4.2	ลูกถ้วยกันตรงแบบ ข(แบบ 56-2)มอก.279	2.00	ลูก	-	-	52.50	105.00	105.00	
4.3	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	6.00	ลูก	-	-	22.50	135.00	135.00	
4.4	คอน(คอน.) 120X120X2,000 มม.	2.00	ท่อน	-	-	115.00	230.00	230.00	
	รวม 4							580.00	
5	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270920 (0030)								
	แผนกแรงต่ำ								
5.1	สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	240.00	เมตร	-	-	2.28	547.80	547.80	
5.2	PREFORMED D/E,AW 25 SQ.MM.	8.00	ชุด	-	-	135.00	1,080.00	1,080.00	
5.3	PREFORMED D/E,AW 50 SQ.MM.	18.00	ชุด	-	-	135.00	2,430.00	2,430.00	

[illegible]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง)

กลุ่มงาน งานก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด

หมายเลขงาน C-65-H-BABCS 0443

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ เลขที่ 134/2 ม.3 ต.คลองกาว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ RD09-017/650717

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง

แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณทุนต้น		Factor F=(1.2219)	ค่าก่อสร้าง (เฉพาะค่าแรง)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	C-65-H-BABCS 0443.02.2/8004270928 (0030)							
	แผนกแรงสูงภายใน							
1.1	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	78.00	เมตร	2.91	227.25	3.56	277.68	
1.2	ปรีฟอร์ม 22 เควี 50 ตร.มม.	9.00	ชุด	135.00	1,215.00	164.96	1,484.61	
1.3	เหล็กฐานรางน้ำ ขนาด 100x100x5 มม. ยาว 2.25 ม.	1.00	ชุด	230.00	230.00	281.04	281.04	
1.4	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม. 4	33.50	อัน	2.07	69.51	2.54	84.93	
1.5	เหล็กปรีกับ ไม้ออน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	6.00	อัน	55.00	330.00	67.20	403.23	
1.6	ลูกถ้วยใสไฟฟ้า 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	6.00	ชิ้น	135.00	810.00	164.96	989.74	
1.7	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)นอก 354	36.00	ชุด	45.00	1,620.00	54.99	1,979.48	
1.8	เสาคอนกรีต 12 เมตร	1.00	ต้น	1,520.00	1,520.00	1,857.29	1,857.29	
1.9	คอน(คอน.) 120X120X2,000 มม.	4.00	ท่อน	230.00	920.00	281.04	1,124.15	
1.10	คอนกรีต 1/3/5	1.00	ลบ.ม.	2,075.00	2,075.00	2,535.44	2,535.44	
	รวม 1				9,017.00		11,017.87	
2	C-65-H-BABCS 0443.01.1/8004270916 (0030)							
	แผนกแรงสูง							
2.1	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	1,780.00	เมตร	2.93	5,211.60	3.58	6,368.05	
2.2	ปรีฟอร์ม 22 เควี 50 ตร.มม.	66.00	ชุด	135.00	8,910.00	164.96	10,887.13	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		Factor F=(1.2219) X ราคาต่อหน่วย	ค่าก่อสร้าง (เฉพาะค่าแรง)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.3	เหล็กคอนกรีตอัดอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบ	4.00	อัน	230.00	920.00	281.04	1,124.15	
2.4	แผ่นสับคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550X550X150 มม.	5.00	อัน	1,605.00	8,025.00	1,961.15	9,805.75	
2.5	เหล็กฐานรางน้ำ ขนาด 100x100x5 มม. ยาว 2.25 ม.	26.00	อัน	230.00	5,980.00	281.04	7,306.96	
2.6	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	26.00	อัน	230.00	5,980.00	281.04	7,306.96	
2.7	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	1,225.80	เมตร	2.07	2,543.53	2.54	3,107.94	
2.8	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ค.มม. มอก.404	90.00	เมตร	4.29	386.10	5.24	471.78	
2.9	ก้านสหมอก แบบหัวกลมเอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	5.00	ชิ้น	65.00	325.00	79.42	397.12	
2.10	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	9.00	ชิ้น	470.00	4,230.00	574.29	5,168.64	
2.11	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ค.มม.	27.00	กิโล	85.00	2,295.00	103.86	2,804.26	
2.12	เหล็กปรีดกับ ไม้อ่อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	26.00	อัน	55.00	1,430.00	67.20	1,747.32	
2.13	ลูกถ้วยไดโนไฟท์ 22 เควี แบบ 57-21 ชนิดทนพลาสมาอาร์ค	102.00	ชิ้น	135.00	13,770.00	164.96	16,825.56	
2.14	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	264.00	ลูก	45.00	11,880.00	54.99	14,516.17	
2.15	เสาคอนกรีต 12 เมตร	5.00	ต้น	1,520.00	7,600.00	1,857.29	9,286.44	
2.16	คอน(คอร.) 120X120X2,000 มม.	16.00	ท่อน	230.00	3,680.00	281.04	4,496.59	
2.17	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	6.00	ชิ้น	135.00	810.00	164.96	989.74	
2.18	ค่าแรงติดตั้งไม้	300.00	เมตร	4.79	1,437.00	5.85	1,755.87	
	รวม 2				85,413.00		104,366.14	
3	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270917 (0020)							
	แผนกรื้อถอนแรงสูง							
3.1	สายลูมมีนัมหุ้มฉนวนแบบ ไนลีนที่ตัด แกมเตียว 22 เควี 50 ค.มม.	480.00	เมตร	1.52	727.20	1.85	888.57	
3.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	3.00	อัน	115.00	345.00	140.52	421.56	
3.3	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	7.20	เมตร	1.04	7.47	1.27	9.13	
3.4	เหล็กปรีดกับ ไม้อ่อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	16.00	อัน	27.50	440.00	33.60	537.64	
3.5	ลูกถ้วยกันตรงแบบ ข(แบบ 56-2)มอก.279	18.00	ลูก	52.50	945.00	64.15	1,154.70	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำงานทุนต้น		Factor F=(1.2219) X ราคาต่อหน่วย	ค่าก่อสร้าง (เฉพาะค่าแรง)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3.6	ถูกด้วยโลมไฟฟ้า 17ฟุต 22 เติ เมตร 57-2L ชนิดทนไฟเวอร์อาร์ค	2.00	ชิ้น	67.50	135.00	82.48	164.96	
3.7	ถูกด้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	18.00	ถูก	22.50	405.00	27.49	494.87	
3.8	เสาคอนกรีต 12 เมตร	2.00	ต้น	760.00	1,520.00	928.64	1,857.29	
3.9	คอน(คอน.) 100X100X2,500 มม.	8.00	ท่อน	115.00	920.00	140.52	1,124.15	
3.10	คอน(คอน.) 120X120X2,000 มม.	4.00	ท่อน	115.00	460.00	140.52	562.07	
	รวม 3				5,905.00		7,215.32	
4	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270929 (0020)							
	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน							
4.1	เหล็กปรีะกับ ไม่คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4.00	อัน	27.50	110.00	33.60	134.41	
4.2	ถูกด้วยก้านตรึงแบบ ข(แบบ 56-2)มอก.279	2.00	ถูก	52.50	105.00	64.15	128.30	
4.3	ถูกด้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	6.00	ถูก	22.50	135.00	27.49	164.96	
4.4	คอน(คอน.) 120X120X2,000 มม.	2.00	ท่อน	115.00	230.00	140.52	281.04	
	รวม 4				580.00		708.70	
5	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270920 (0030)							
	แผนกรังค้ำ							
5.1	สายถูมีเนยพื่นขนาด 50 ต.มม.	240.00	เมตร	2.28	547.80	2.79	669.36	
5.2	PREFORMED D/E,AW 25 SQ.MM.	8.00	ชุด	135.00	1,080.00	164.96	1,319.65	
5.3	PREFORMED D/E,AW 50 SQ.MM.	18.00	ชุด	135.00	2,430.00	164.96	2,969.22	
5.4	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	1.00	ชิ้น	470.00	470.00	574.29	574.29	
5.5	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กเส้นยว 50 ต.มม.	3.00	ชุด	85.00	255.00	103.86	311.58	
5.6	แบริด 2x200 มม.(2x8")แบบเหล็กขึ้น	11.00	ก้าน	135.00	1,485.00	164.96	1,814.52	
5.7	ที่จับถูกรอก สำหรับถูกรอกแรงค้ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	9.00	อัน	135.00	1,215.00	164.96	1,484.61	
	รวม 5				7,483.00		9,143.48	
6	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270921 (0020)							

[illegible]

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง)

กลุ่มงาน งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด
หมายเลขงาน	C-65-H-BABCS.0443
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณ เลขที่ 134/2 ม.3 ต.คลองกiew อ.บ้านโป่ง จ.ลพบุรี
แบบเลขที่	RD09-017/650717
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง
แบบ ปร.4 ,ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 4,5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(เฉพาะค่าแรง)	
1	C-65-H-BABCS.0443.02.2/8004270928 (0030)		
	แผนกแรงสูงภายใน	11,017.87	
2	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270916 (0030)		
	แผนกแรงสูง	104,366.14	
3	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270917 (0020)		
	แผนกรีดถอนแรงสูง	7,215.32	
4	C-65-H-BABCS.0443.02.2/8004270929 (0020)		
	แผนกรีดถอนแรงสูงภายใน	708.70	
5	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270920 (0030)		
	แผนกแรงต่ำ	9,143.48	
6	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270921 (0020)		
	แผนกรีดถอนแรงต่ำ	829.67	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง) ราคากลาง	133,281.18	
	ราคากลาง	133,281.18	
(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์)			


* กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 30 วัน



 (นายสุกชัย บุญรักษาเจริญ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายชนะ วิงวอน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายสุรัฐ ชื่นทรัพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการฯ

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่ ก.๒ บรบ.(กส.)

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขอบเขตของงานจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และราคากลาง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งที่ ก.๒ บรบ.(บห.) ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงาน แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กฟอ.บ้านบึง

๑.๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ บทเฉพาะกาลตาม มาตรา ๑๒๕

๑.๓ อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค.๒๕๕๗ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมา ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ตามสูตรดังนี้ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor") + ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

๑.๔ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์ การใช้ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ในการคำนวณราคากลาง ตามตาราง Factor ในเงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงาน ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑.๕ ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ พ.(ม) ๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑ มีอำนาจอนุมัติขอบเขตของงานจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า และราคากลาง ในวงเงินไม่เกิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผจก.กฟฟ.ชั้น ๒ และ ๓ มีอำนาจอนุมัติขอบเขตของงานจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า และราคากลาง ใน วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ผจก.กฟส. มีอำนาจอนุมัติขอบเขตของงานจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้าง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และราคากลาง ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๖ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ขอให้คณะกรรมการฯกำหนดขอบเขตของงานจ้าง เหมา (เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า และราคากลาง จำนวน ๑ งาน ดังนี้

ลำดับที่	หมายเลขงาน	ชื่องาน
๑	C-65-H-BABCS.0443	บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด

๒. ข้อมูล

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยาย เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และราคากลาง งานก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด

๒.๑ ตามอนุมัติ ที่ บรบ.(บค.) ๕๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ราคาประมาณการค่าแรง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานดังกล่าวข้างต้น เป็นเงิน ๑๐๙,๐๗๗.๐๐ บาท

๒.๒ ตามตาราง Factor วงเงินต้นทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ค่า Factor F เท่ากับ ๑.๒๒๑๙

๒.๓ ราคาากลาง เป็นเงิน ๑๓๓,๒๘๑.๑๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๙,๓๒๙.๖๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๖๑๐.๘๖ บาท

๒.๔ ขอบเขตของงานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า และรายละเอียดงาน (ตามเอกสารแนบ)

๒.๕ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ตามข้อมูลงานดังกล่าว เพื่อให้งานสามารถดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างฯ (เฉพาะค่าแรง) ได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติขอบเขตของงานจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท เจ.โอ.พี คอนสตรัคชั่น จำกัด

๓.๒ อนุมัติราคาากลาง เป็นเงิน ๑๓๓,๒๘๑.๑๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๙,๓๒๙.๖๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๖๑๐.๘๖ บาท

๓.๓ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน ๓๐ วัน

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ พร้อมลงนามในแบบ ปร.๕ (ก) และ ปร.๖ (ก) ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียด ขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า และราคาากลาง ปร.๔ , ปร.๕ (ก) และ ปร.๖ (ก) มากับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว



(นายสุกชัย บุญรักษจริญ)

ชผ.บป.กฟอ.บรบ.


ประธานกรรมการ



(นายชนะ วังวอน)

ชผ.บค.กฟอ.บรบ.

กรรมการ




(นายสทธีร์ ชื่นทรัพย์)

พชง.๗ ผกส.กฟอ.บรบ.

กรรมการ

- อนุมัติตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓
- ลงนามในแบบ ปร.๕ (ก) และ ปร.๖ (ก) แล้ว
- ผกส. ดำเนินการต่อไป



(นายสัมพันธ์ เมฆทับ)

ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖

แผนกก่อสร้าง 
โทร. ๑๔๓๕๑ , ๑๔๓๕๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด
หมายเลขงาน C-65-H-BABCS.0443
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๒,๖๑๐.๘๖ บาท
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปักเสา พาดสาย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๔๒,๖๑๐.๘๖ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๑,๐๑๗.๘๗	บาท
๕.๒ แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๑๐๔,๓๖๖.๑๔	บาท
๕.๓ แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๗,๒๑๕.๓๒	บาท
๕.๔ แผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๗๐๘.๗๐	บาท
๕.๕ แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๙,๑๔๓.๔๘	บาท
๕.๖ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๘๒๙.๖๗	บาท

รวม	๑๓๓,๒๘๑.๑๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙,๓๒๙.๖๘	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๔๒,๖๑๐.๘๖	บาท

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายสุภชัย	บุญรักษ์เจริญ	ประธานกรรมการ
นายชนะ	วิงวอน	กรรมการ
นายสทรัฐ	ชินทรัพย์	กรรมการ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 25 มกราคม 2566
กมล เรืองศรี - เจ้าหน้าที่พัสดุ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการสินค้า

รหัสสินค้าหรือบริการ	ชื่อสินค้าหรือบริการ	แหล่งที่มาของสินค้า
93.14.18.00	การจ้างงาน (93.14.18.00)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา

* ประเภทการจัดหา

* วัสดุที่จัดหา

* กรณีจ้างก่อสร้างต้องระบุพิกัด ค้นหาข้อมูล ละติจูด/ลองจิจูด จากแผนที่ ค้นหาข้อมูล ละติจูด/ลองจิจูด จากรูปภาพ

ละติจูด ลองจิจูด

(/EGPWeb/jsp/directsh/)

ระบุเงื่อนไข

* มีงบประมาณ * ประเภทโครงการ

เลขที่โครงการ เลขที่โครงการเดิม

* ชื่อโครงการ

* วิธีการพิจารณา ☒ ราคารวม ☐ ราคาค่อรายการ ☐ ราคาคอหน่วย

* รายการพิจารณา ระบุรายละเอียด รายการ

* การเบิกจ่ายเงิน

การผูกพันงบประมาณโครงการ ☐ ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ บาท <ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ>

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบ บาท รายได้ของหน่วยงาน

ประมาณ ข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

ราคากลาง บาท ระบุรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: อักขระพิเศษที่ไม่ควรพิมพ์ในระบบ ได้แก่ ' , " , ! , # , \$, & , ^ , * , / , \ , : , ; , ENTER(ขึ้นบรรทัดใหม่) เพราะจะทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

ข้อมูลงบประมาณโครงการ บันทึกชั่วคราว บันทึก กลับสู่หน้าหลัก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ แผนกก่อสร้าง

ที่ ก.๒ บ.บ.(กส.) ๐๓๓/๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อข่อจ้าง

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟอ.บ.บ. ผ่าน รจก.(ท.)

ด้วย แผนกก่อสร้างมีความประสงค์จะ จ้างงานก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด หมายเลขงาน C-65-H-BABCS.0443 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เฉพาะค่าแรง) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

๑.๑ งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ไฟฟ้า งบโครงการ แล่งบลงทุน มีปริมาณมาก

๑.๒ ผกส.กฟอ.บ.บ. มีทีมงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดได้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางและรายละเอียดของราคากลางจำนวน ๑๔๒,๖๑๐.๘๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทแปดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.บ.บ. ประจำปี ๒๕๖๖ ตามคำสั่ง ก.๒ บ.บ.(บ.ท.) ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน ๑๔๒,๖๑๐.๘๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทแปดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มทำงาน

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

พิจารณาเห็นสมควร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ มีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายชาญชัย ลีทรงศักดิ์ ประธานกรรมการ

นทน.๗ ผปบ.กฟอ.บรบ.

๒. นายอานนท์ รอดศรี กรรมการ

วศก.๗ ผบค.กฟอ.บรบ.

๓. นายวิชาญ เล็กสวัสดิ์ กรรมการ

พชง.๗ ผมต.กฟอ.บรบ.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายกมล เรืองศรี ผู้ควบคุมงาน

พชง.๗ ผกส.กฟอ.บรบ.

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๓. ลงนามในหนังสือแจ้งบริษัทให้เสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


๔. ลงนามใน PR (ตามเอกสารแนบ)

(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ผ.กส.

เจ้าหน้าที่พัสดุ

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖



รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖



ใบขอเสนอซื้อ / จ้าง
(Purchase Requisition)

หน่วยงานผู้ขอเสนอซื้อ / จ้าง ผศ.บ.บ.

รหัสกลุ่มจัดซื้อของผู้ซื้อ / ผู้จ้าง HI2

เลขที่ใบขอเสนอซื้อ / จ้าง (PR No.).....1101838138

วันที่ส่งมอบ/...../.....

คลัง / สถานที่รับบริการ (ร.ร.)H010.....

เลขที่ติดตาม (Tracking No.) 66H-12G-0008

ประเภทเอกสาร (Document Type)

หมวดรายการ (Item Category ; 1)

หมวดการกำหนดบัญชี (Account Assignment Category ; A)

☐ PR มาตรฐาน (ZNB)	☒ PR จากปฏิบัติงาน (ZNB 3)	☐ มาตราฐาน ()	☐ รหัสผู้ซื้อคลัง ()	☐ รหัสหน่วยงาน (K)	☐ งานจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ(P)
☐ PR จาก MRP (ZNB 2)	☐ PR สัญญาล่วงหน้า (ZRV1)	☐ การรับเหมาช่วง (L)	☐ รหัสฐานโครงการที่ประเมิน (Q)	☐ ค่าจ้างเหมาบริการ(F)	☒ งานจ้างเหมาบางส่วน(N)

บันทึกส่วนหัว (Header Note) : บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด

300818 938138 / C2 / C2126

อนุมัติที่ บ.บ.บ. (บ.บ.) 529/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มวัสดุ	รหัสบัญชี G/L	เงินทุน	หมวดการกำหนดบัญชี		
				ต่อหน่วย	ราคารวม				สกุลเงิน	ศูนย์ต้นทุน / องค์ประกอบ WBS / รหัสงบประมาณ (WBS) / รหัสใบสั่ง	งานจ้างเหมาบางส่วน
รายการ (ข้อความแบบสั้น)										ข้อความรายการ	
1.	แผนกางสูงภายใน	1	AU	11,017.87	11,017.87	THB	YS0030	53010060	1	C-65-H-BABCS.0443.02.2/8004270928 (0030)	
2.	แผนกางสูง	1	AU	104,366.14	104,366.14	THB	YS0030	53010060	1	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270916 (0030)	
3.	แผนกร็อดบนกางสูง	1	AU	7,215.32	7,215.32	THB	YS0030	53010060	1	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270917 (0020)	
4.	แผนกร็อดบนกางสูงภายใน	1	AU	708.70	708.70	THB	YS0030	53010060	1	C-65-H-BABCS.0443.02.2/8004270929 (0020)	
5.	แผนกาแรงต่ำ	1	AU	9,143.48	9,143.48	THB	YS0030	53010060	1	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270920 (0030)	
6.	แผนกร็อดบนแรงต่ำ	1	AU	829.67	829.67	THB	YS0030	53010060	1	C-65-H-BABCS.0443.01.1/8004270921 (0020)	
รวม	6 รายการ	จำนวนเงิน(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			133,281.18 บาท	เป็นเงิน (ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์			
ผู้ขอเสนอซื้อ / จ้าง				ผู้อนุมัติ		ผู้อนุมัติ		ผู้อนุมัติ			
นายเกียรติศักดิ์ พัทธอนันท์ ทพ.ก.ล.พ.อ.บ.บ. 25 มี.ค. 2566				(นายสุวพรพจน์ พงศ์ชาติ) รองก.(ท) รักษาการแทน ผอ.ก.ล.พ.อ.บ.บ. 25 มี.ค. 2566				นายเกียรติศักดิ์ พัทธอนันท์ ทพ.ก.ล.พ.อ.บ.บ.			
วันที่				วันที่		วันที่		วันที่			

หมายเหตุ - กรณีมีรายการเพิ่มเติมจากแบบฟอร์มนี้ ให้กรอกรายการส่วนที่เพิ่มเติมแบบฟอร์ม : ใบขอเสนอซื้อ / จ้าง - เพิ่มเติม (Purchase Requisition - Addition) (PURIFO2.2)

- กรณีหมวดรายการเป็นการรับเหมาช่วง (L) ต้องกรอกรายละเอียดส่วนประกอบแบบฟอร์ม : ใบขอเสนอซื้อ / จ้าง-ส่วนประกอบ (Purchase Requisition - Component) (PURIFO2.3)

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ก.2 บบ.บ.(กส.) 033/2566

เลขที่โครงการในระบบ e-GP	:
66017470934	
รายละเอียด	:
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.พี คอนสตรัคชั่น จำกัด	
ระยะเวลาขายแบบ	:
25 มกราคม 2566 ถึง 26 มกราคม 2566	
วันที่เสนอราคา	:
27 มกราคม 2566	
ช่วงเวลาเสนอราคา	:
08:30 - 16:30	
สอบถามทางโทรศัพท์	:
038-443913	
สอบถามทางอีเมล	:
Fax	:
038-443992	
วงเงินงบประมาณ	:
142,610.86 บาท	
ราคากลาง	:
142,610.86 บาท	
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	:
0.00 บาท	
วงเงินค้ำประกันซอง	:
0.00 บาท	
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	:
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง	:
<u>PEA-117704-MiddlePrice.pdf</u>	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ แผนกก่อสร้าง

ที่ -

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน ๑ งาน หมายเลขงาน C-65-H-BABCS.0443	บจก.ภาณุทัต ๙๙๙ 816113	๑๓๘,๑๖๘.๕๑	๑๓๘,๑๖๘.๕๑
รวม			๑๓๘,๑๖๘.๕๑


* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคา

ดังกล่าว


อนันต์

(นายสัมพันธ์ เมฆทัต)

ผจก.กฟอ.บรบ.
๑ ก.พ. ๒๕๖๖


(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
ผกส.กฟอ.บรบ.

- 1 ก.พ. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น
จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต บริษัท
เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บจก.ภานุทัต ๙๙๙ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๑๖๘.๕๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสัมพันธุ์ เมฆทัต)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง



- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002187346
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 09 ก.พ. 2566
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(Collective No.) :

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : H12 กฟอ.บรบ.

ที่อยู่(Pur. group address) : 190 ม.5 ถ.บ้านบึง-บ้านค่ายค.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ถึง (Vendor's name) : บริษัท กานท์ 999 จก.

ที่อยู่(Vendor's address) :

30

ม.5

ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี 20000

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตบ.เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty) หน่วยนับ(Unit)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)				
หมายเหตุ(Item text)				
1		10,696.750	1.00	10,696.75
ค่าจ้างเหมาขยายเขตแผนกแรงสูงภายใน		หน่วยนับกิจกรรม		
2		101,359.500	1.00	101,359.50
ค่าจ้างเหมาขยายเขตแผนกแรงสูง		หน่วยนับกิจกรรม		
3		6,847.200	1.00	6,847.20
ค่าจ้างเหมาขยายเขตแผนกรื้อถอนแรงสูง		หน่วยนับกิจกรรม		
4		670.000	1.00	670.00
ค่าจ้างเหมาขยายเขตแผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน		หน่วยนับกิจกรรม		
5		8,830.000	1.00	8,830.00
ค่าจ้างเหมาขยายเขตแผนกแรงต่ำ		หน่วยนับกิจกรรม		
6		726.000	1.00	726.00
		หน่วยนับกิจกรรม		



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 2 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002187346
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 09 ก.พ. 2566
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ รหัสพัสดุ
(Item) (Material No.)
รายการ(Short text)
หมายเหตุ(Item text)

จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม
(Qty) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยนับ(Unit) (Unit Price Exclude VAT) (Amount Exclude VAT)

มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 129,129.45
(Total Exclude VAT)
ส่วนลด(Discount) 0.00

มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 129,129.45
(Net Total Exclude VAT)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 9,039.06

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 138,168.51
(Grand Total Include VAT)

(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบั้ง)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(นายวรพจน์ พลฤกษ์ชาติ)
ตำแหน่ง(Position) รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บนน
วันที่(Date) - ๙ ก.พ. ๒๕๖๖

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(นายวรพจน์ พลฤกษ์ชาติ)
ตำแหน่ง(Position) รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บนน
วันที่(Date) - ๙ ก.พ. ๒๕๖๖

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่	:
ก.2 บรบ.(กส.) 033/2566	
เลขที่โครงการในระบบ e-GP	:
66017470934	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	:
วิธีเฉพาะเจาะจง	
รายละเอียด	:
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด	
วันที่ประกาศผล	:
1 กุมภาพันธ์ 2566	
สถานะ	:
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	
หลักเกณฑ์การพิจารณา	:
ราคาต่ำสุด	
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ	:
1. หจก.กิตติพงษ์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง	
2. บริษัท ภาณุทัต 999 จำกัด	
3. นางสาวรุ่งสอาด สุสดี	
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	:
บริษัท ภาณุทัต 999 จำกัด ราคาที่เสนอ : 138,168.51 บาท	
ผู้ได้รับการคัดเลือก	:
บริษัท ภาณุทัต 999 จำกัด	
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	:
138,168.51 บาท	
หมายเหตุ	:
เหตุผล	:
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา	:
PEA-122273-Result.pdf	
ไฟล์สัญญา	:
PEA-122273-Contract.pdf	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ จ.ก.๒ บบ.บ.(บห.) ๐๒๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง ตำบล/แขวง บ้านบึง อำเภอ/เขต บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง โดย นายสัมพันธ์ เมฆทับ ซึ่งต่อไปใน สัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บจก.กานท์ ๙๙๙ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๐ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง หนองรี อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายอนุชา สะยะวุฒิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๗๖๙๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ แนนท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอน สตรัคชั่น จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณ เลขที่ ๑๓๔/๒ ม.๓ ตำบล/แขวง คลองกิ้ว อำเภอ/เขต บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๖,๙๐๙,๐๐๐ บาท (หกพัน เก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ

(นายสัมพันธ์ เมฆทับ)

พจก.กฟอ.บบบ.



ตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓๘,๑๖๘.๕๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙,๐๓๙.๐๖ บาท (เก้าพันสามสิบเก้าบาทหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๑๖๘.๕๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต บริษัท เจ.โอ.บี คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(นายสัมพันธ์ เหมทับ)

ผจก.กฟอ.บรบ.



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ (นายสมพนธ์ เมฆทบ)

ผจก.กฟอ.บรบ.



บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง

(นายสัมพันธ์ เมฆทับ)

๒๕๖๖ ๐๒๐๘ ๒๕๖๖



ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว


ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน (นายสัมพันธ์ เมฆทับ)

ผจก.กพอ.บ.บ.น.



ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หรืองานพิเศษอื่นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓๙.๐๐๙ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ (นายสัมพันธ์ เมฆทับ)

ผจก.กฟอ.บ.บ.บ.



จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก (นายสัมพันธ์ เมฆทับ)

ผจก.กฟอ.บ.บ.



พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ ลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีคูณต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒-สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ (นายสัมพันธ์ เมฆทับ)

ผจก.กฟอ.บมบ.



ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก P=(Po) x (K)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสัมพันธ์ เมฆทัย)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอนุชา สะยะวุฒิ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายนิมล เรืองศรี)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๔๗๐๙๓๔

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๒๒๒๐๒๐๘๑๙

