



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผบค. PEA. ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 9 ส.ย. 2559  
เรื่อง ขออนุมัติย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง PEA. ปลวกแดง- นางวิมล เอี่ยมละออ  
อ้างถึง \_\_\_\_\_

เรียน ผบค. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

- 1.1 ตามคำร้องที่ 120000536798 ลว. 31 พ.ค. 2559 นางวิมล เอี่ยมละออ มีความประสงค์ขอให้ กฟภ. ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ออกจากจุดติดตั้งเดิม เนื่องจากกีดขวางทางเข้า-ออกบ้าน โดยยินดีออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กฟภ.
- 1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูงรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีมาบข่า เฟสเคอร์ 5 อยู่ห่างจากสถานี ประมาณ 10 กม.

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ใช้ไฟ โดยย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ตามแผนผังเลขที่ RD27-011/510068 จำนวน 1 แผ่น โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

|                        |          |           |     |
|------------------------|----------|-----------|-----|
| 2.1 แผนกติดตั้งแรงสูง  | เป็นเงิน | 28,513.18 | บาท |
| 2.2 แผนกรื้อถอน        | เป็นเงิน | 2,167.00  | บาท |
| 2.3 แผนกรื้อแรงต่ำ     | เป็นเงิน | 594.00    | บาท |
| 2.4 แผนกแรงต่ำ         | เป็นเงิน | 9,063.19  | บาท |
| 2.5 แผนกขุดท่อไลน์     | เป็นเงิน | 26,385.60 | บาท |
| 2.6 แผนกอุปกรณ์ป้องกัน | เป็นเงิน | 600.00    | บาท |
| รวมเป็นเงิน            |          | 67,322.97 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)   |          | 4,712.61  | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    |          | 72,035.58 | บาท |

( เจ็ดหมื่นสองพันสามสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องทั่วไป, แผนผัง, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1403/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผบค. กฟอ. ปลด.

๐๙ มี.ย. ๒๕๕๙