



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผบค.PEA.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง PEA.ปลวกแดง- บจ.แอดเดียนท์ แอนด์ ชัมมิท กอร์ปอเรชั่น
อ้างถึง _____

เรียน ผบค.PEA.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

1. ข้อมูล

- 1.1 ตามคำร้องที่ 120000724396 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2561 บจ.แอดเดียนท์ แอนด์ ชัมมิท มีความประสงค์ขอให้ กฟภ. ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ออกจากจุดติดตั้งเดิม เนื่องจากกีดขวางทางเข้า-ออกบ้าน โดยยินดีออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กฟภ.
- 1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูงรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีปลวกแดง 3 เฟสเคอร์ 9 อยู่ห่างจากสถานี ประมาณ 10 กม.

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ใช้ไฟ โดยย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ตามแผนผังเลขที่ RD27-011/610091 จำนวน 1 แผ่น โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1 แผนกติดตั้งแรงสูง	เป็นเงิน	0.00	บาท
2.2 แผนกรื้อถอน	เป็นเงิน	2,065.91	บาท
2.3 แผนกขุดท่อน	เป็นเงิน	30,386.15	บาท
2.4 แผนกอุปกรณ์ป้องกัน	เป็นเงิน	0.00	บาท
รวมเป็นเงิน		32,452.06	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)		2,271.64	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		34,723.70	บาท

(สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องทั่วไป, แผนผัง, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการ

พิจารณาแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลค.-บค./ ๕๕๖/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

๘ มี.ค. ๒๕๖๑