



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.แกลง ถึง ผจก.กฟอ.แกลง
เลขที่ ก.๒ กล.(บค.)/๙๘/๒๕๕๘ วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.แกลง - น.ส.พัชรา ย่องโย
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๘๒๒๑๓ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟอ.แกลง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.พัชรา ย่องโย แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑ สถานที่ขอขยายเขตบ้าน หุ่งเสาธง หมู่ที่ ๕ ตำบล พังราด อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๓๖ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๖๗ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๓๑ เมตร

๒ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ของสถานีไฟฟ้าแกลง อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ก.ม.

๓ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ. หมายเลข PEA. ๕๓ - ๐๐๒๗๖๕ ติดตั้งบริเวณ หุ่งเสาธง วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ๒๑ แอมป์ เฟส บี. ๑๙ แอมป์ เฟส ซี. ๓๒ แอมป์ โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสายวัดได้ ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์

๔ สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕ ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

๑	ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
๒	ปักเสา ตอม่อ	ขนาด	-	เมตร	จำนวน	-	ต้น
๓	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๓ เมตร
๔	พาดสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐	ต.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๘ เมตร
๕	ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒	ขนาด	๙๕	ต.มม.	จำนวน	-	ชุด
๖	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๓๐ โวลต์				จำนวน	-	ชุด
๗	เทคอนกรีตโคนเสาจำนวน	-			ต้น		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๗,๕๓๔.๐๐ บาท
๒. ร้อยถอน แรงต่ำ	- บาท
รวมเงิน	๑๗,๕๓๔.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๒๒๗.๓๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๘,๗๖๑.๓๘ บาท</u>

ค่าใช้จ่ายงบผู้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๑๘,๗๖๑.๓๘ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานและหนังสือ
ขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายชวลิต เชื้อเงิน)
ทพ.บค กฟอ.แกลง

ที่ ก.๒ -กล.(บค.) / ๘๘1๒๕๕๔
อนุมัติ



(นายทศพร ณะโสภณ)
ผจก.กฟอ.กล - ๙ มี.ค. ๒๕๕๔