



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผ.กส. ถึง ผจก.กฟอ.บปก.
เลขที่ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้าง - ขยายเขตฯ
บริษัท บ้านสุขุมวิท จำกัด โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.ผ่าน รจก.(ท)

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างฯ ที่ ก.๒ บปก.(กส.)๑๑๓๕ ลว.๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ ผกส.กฟอ.บปก. ดำเนินการก่อสร้าง-ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท บ้านสุขุมวิท จำกัด ในวงเงินราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๓๓๐,๔๙๒.๔๑ บาท เบิกจากงบบุคลากรของหมายเลขงาน C-๕๙-H-BPKCS.H๐๐๘.๐๒.๑, ๐๒.๒ นั้น

๒.ข้อมูล

ผกส.กฟอ.บปก.ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ.แล้วมาตกลงราคาเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ราย โดยมีการเสนอราคาดังนี้

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนช้าง เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาประกอบการจ้างเหมา รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๓๒๓,๑๒๖.๐๙ บาท

๒.๒ นายบัญชา เจริญวัฒนะ (ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เสนอราคาประกอบการจ้างเหมา ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๓๐๔,๒๐๙.๕๐ บาท และราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๔.๑๗ บาท

๒.๓ นายพนพล สาเกตอง (ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เสนอราคาประกอบการจ้างเหมา ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๕.๕๐ บาท และราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๓๒๗,๔๒๕.๘๙ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาตามบันทึกที่ ก.๒ กบุญ.(จช.)๓๕๓/๒๕๕๙ ข้อที่ ๑๐, ๑๑ แล้วปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนช้าง เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๓๐๑,๔๘๗.๐๐ บาท ต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลางที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๖,๘๘๔.๔๑ บาท ผกส.พิจารณาแล้ว และเป็นราคาที่เหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนช้าง เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ดำเนินการก่อสร้าง - ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท บ้านสุขุมวิท จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๓๒๓,๑๒๖.๐๙ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา ๑๘๐ วัน


โดยให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงานก่อสร้าง-ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท บ้านสุขุมวิท จำกัด หมายเลขงาน C-๕๙-H-BPKCS.H๐๐๘.๐๒.๑, ๐๒.๒ โดยตัดจ่ายจากค่าแรงงาน ค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดงานที่จัดจ้างมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายพตมศิลป์ อุดมศิลป์)

ผ.กส.

อนุมัติ ให้จ้างในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นเงิน ๓๒๓,๑๒๖.๐๙ บาท



(นายสุกัญญา กิ่งเขียว)

ผจก.กฟอ.บปก.

๕.๑ ก.ค. ๒๕๕๙

ตารางเปรียบเทียบการจ้างเหมาก่อสร้าง-ขยายเขต(เฉพาะค่าแรง) บริษัท บ้านสุขุมวิท จำกัด หมายเลขงาน C-๕๙-H-BPKCS.H๐๐๘.๐๒.๑, ๐๒.๒


ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๓๓๐,๔๙๒.๔๑ บาท ตามใบเสนอราคา (ตกลงราคา) เลขที่ - ลว. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ราย

ลำดับที่	รายชื่อ(บริษัท/ห้างร้าน)/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	รหัสผู้รับจ้าง	เสนอราคารวมไม่รวมภาษี ๗ %	ราคารวมคิดภาษี ๗ %	หมายเหตุ
๑	หจก.ขุนช้าง เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ๐๒๔๓๕๕๙๐๐๐๗๒๔		๓๐๑,๙๘๗.๐๐	๓๒๓,๑๒๖.๐๙	ผู้ชนะการตกลงราคา
๒	นายบัญชา เจริญวัฒน์ (ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ๓๒๐๐๖๐๑๑๔๙๙๘๒	๔๙๙๒๖๙	๓๐๔,๒๐๙.๕๐	๓๒๕,๕๐๔.๑๗	
๓	นายพดล สาเกทอง (ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ๓๒๔๐๔๐๐๐๑๙๕๖๙	๔๙๗๓๙๗	๓๐๖,๐๐๕.๕๐	๓๒๗,๔๒๕.๘๙	

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกที่ ก.๒ กบุญ.(จช.)๓๕๓/๒๕๕๙ ลว.๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อที่ ๑๐, ๑๑

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



อำนวยการบริหาร : ดร.ณรงค์ กิตติขจร

แก้ไขผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : ก.2 มปก.(กส.)1135 ลว.28 เม.ย.59

รายละเอียด :

อนุมัติใบหลักการจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า บริษัท บ้านสมรวิทย์ จำกัด

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กฟผ. และเสนอราคาต่ำสุด

วันที่อนุมัติ :

สถานที่ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติยกเลิก ๑ ระหว่างดำเนินการ

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

1. หจก. ขนช่าง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอในรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 301,987.00
2. นายปัญญา เจริญรัตน์ (ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ราคาที่เสนอในรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 304,209.50
3. นายพนตล ลาภทอง (ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ราคาที่เสนอในรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 306,005.50

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

หจก. ขนช่าง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอในรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หจก. ขนช่าง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอในรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 301,987.00
จ้างในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 323,126.09 บาท

เหตุผล :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดจ้าง ตามบันทึก ก.2 กนณ. (จช.1353/2559 ลว.29 มกราคม 2559)
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการค้าเป็นกรณีการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อที่ 10, 11

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

อัปโหลดไฟล์สัญญา :

[Browse...](#)

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :

อัปโหลดไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา :

[Browse...](#)

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

๑. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันรับใบแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และในการส่งมอบงานให้จัดส่ง หนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน ๔ ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้

๒. ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และ หากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกัน คุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก

๓. หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ ๓.๒

๓.๑ ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง ตามใบสั่งจ้าง

๓.๒ ถูกปรับเป็นเงินวันละ ๔๘๕.๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง

๔. หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานจ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงาน จ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการสั่งจ้าง โดยริบเงินประกันตามระบุไว้ในข้อ ๕ ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือเรียกเบี้ยปรับเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่บอกเลิกแล้วแต่กรณี หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทน ต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างส่วนที่ แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น หรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกัน ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ทั้งหมด หรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย

๕. เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง เงินค้ำประกัน เป็นเงินไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงิน ๑๖,๑๖๐.๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน-) และเงินจำนวนนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามใบสั่งจ้างแล้ว

๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนหนึ่งของการสั่งจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างก่อน

๗. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการการตรวจรับ งานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับ ใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่ วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว

๘. ห้ามผู้รับจ้าง โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน ตามการจ้างครั้งนี้ให้กับบุคคลภายนอก

๙. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการกันแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้าง และผู้รับจ้างต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่นหมวกนิรภัย และผู้รับจ้างต้องจัดให้มีป้ายเตือนเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าภายในบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้าง และผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน ที่ผู้รับจ้างดำเนินการ

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่ จ.บ.บ. ๕๑ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ . ๑ . ๖ . ๒๕๕๙ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้

ทุกประการ

(ลงชื่อ) รณภพ ชื่น ผู้รับจ้าง

(รณภพ ชื่น)

บริษัท, ห้าง, ร้าน โทร

(โปรดประทับตราบริษัท, ห้าง, ร้าน)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ / /