



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/๓๒ ๙๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายฉนวน ณ ตะกั่วทุ่ง

อ้างถึง คำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๙๒๙๒๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

## งานธุรกิจเสริม (C02.2)

รายได้จากงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๙๒๙๒๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ ขอยขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑) รายละเอียด

นายฉนวน ณ ตะกั่วทุ่ง สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๓ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ โรงพิมพ์สติกเกอร์ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ โหลดสูงสุด ๔.๓ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๓ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๐.๒ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

### ๒) วิธีดำเนินการ

#### ๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

#### ๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสาดม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร

#### ๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

#### ๒.๔ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

#### ๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๕ แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐/๒๐๐ โวลท์ จำนวน ๑ ชุด

### ๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๒๔,๖๘๓ บาท


งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๓,๖๗๑.๐๕ บาท (ห้าแสนสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายทำงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุนทร อุดมทรัพย์)  
ชผ.บค.ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)   
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)  
ผจก.กฟอ.บปก.  
...๑๓.๗.๕๖๑.....