



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท บริทาเนีย จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๘ S.A. ๒๕๖๒

ตามคำร้องขอขยายเขต ๑๒๐๐๐๐๘๙๒๒๙๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท บริทาเนีย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๖ หมู่ ๙ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สถานที่ขอใช้ไฟตั้งอยู่ที่ โครงการ บริทาเนีย บางนา กม.๔๒ หมู่ ๗ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ หมู่บ้านจัดสรร นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและ เงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๗ ต้น
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 - ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 - ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐, เมตร จำนวน ๑๐ ต้น
 - ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 - พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๗๕ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
- จำนวน ๒ เครื่อง

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓๑ ต้น
 - ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓๑ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๕๕๐ เมตร

๒.๕ แผนกไฟถนน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๕๕๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด หลอด แอลอีดี ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๓๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑,๘๐๓,๓๙๑.๗๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด บาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ ค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

นบท.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

..... ๑๕ ธ.ค. / ๒๕๖๒