



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕

ขอขยายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นางกรวิภา สมประกิจ

คำร้องที่ จบ.๒๐๐ ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๕

ผจก.จบ.

คาม

ธานี
จริญ
๕

ใจมา

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว
ยละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ๑.นางกรวิภา สมประกิจ เลขที่ ๘๕/๕๓๐ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
- ๒.ขออนุมัติตัดจ่ายและปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลท์ ๑๐๐ เควีเอ เพื่อลดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกและรองรับโหลดในอนาคต บริเวณ ซ.๔ ม.๗ ต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี
- ๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๔.๗ เมกะวัตต์
- ๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีนี้ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลง (งบ กฟภ.)

- ๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๑.๒ ติดตั้งอุปกรณ์กันนก และอุปกรณ์ครอบหัว Drop Out Fuse จำนวน ๓ ชุด

๒.แผนกแรงสูง (งบ กฟภ.)

- ๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- ๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๒๒๕ เมตร
- ๒.๓ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๒ จุด

๓.แผนกแรงต่ำ (งบ กฟภ.)

- ๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

๔.แผนกแรงต่ำภายนอก

- ๔.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น
- ๔.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕ ตร.มม. ๓ เฟส ๔ สาย บนเสา ระยะทาง ๓๑๕ เมตร
- ๔.๓ ติดตั้งสายยึดโยงแรงต่ำ จำนวน ๔ จุด

๓) เงินลงทุนค้าขายเขต

๑.แผนกหม้อแปลง (งบกฟภ.)	๒๗๐,๓๖๙.๑๙	บาท
๒.แผนกแรงสูง (งบกฟภ.)	๒๙๗,๙๘๘.๗๘	บาท
๓.แผนกแรงต่ำ (งบกฟภ.)	๑๐,๒๑๐.๕๕	บาท
๔.แผนกร้อถอนแรงต่ำ (งบกฟภ.)	๙,๐๗๙.๐๐	บาท
๕.แผนกแรงต่ำภายนอก	๑๗๙,๕๖๕.๙๔	บาท
ค้าขายเขตเป็นเงิน	๑๗๙,๕๖๕.๙๔	บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายธน สีสะ
ผ.บ.ค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๑๖๑๖/๒๕๖๕

เรียน ผ.บ.ค.,ผ.บ.ป.,ผ.บ.ส.,ผ.บ.ค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

นายดิเรก จินากำเนิด

นทน.10 ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.จบ.

18 เม.ย 2565