

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.ตราด-นางสาวคณิศร มัจฉา ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด

ถึง ผจก.กฟภ.ตราด

วันที่ - ๓๑ เม.ย. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟภ.ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๑๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟภ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

๑.) รายละเอียด

๑.๑ ด้วยกฟภ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นางสาวคณิศร มัจฉา ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด

๑.๒ สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด

๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒

๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๕๐๐ เมตร

ระยะทางที่ขยายเขต ประมาณ ๑๗ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๕๑๗ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แรงต้านภายนอก

- ปักเสา ลอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต้าน จำนวน ๒ ชุด

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.(บนเสา) จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๗ ม.

งบลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๙,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๙,๐๐๐.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖๓๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙,๖๓๐.๐๐	บาท

(แก้พันหก ร้อยสามสิบ บาทถ้วน) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุรสิทธิ์ บุญเจริญปัญญา)

นท.ระดับ ๗

รักษาการ กษ.ผอ.มท.

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๒๖๕๐ ๒๕๖๑

อนุมัติ

(นายวีระศักดิ์ สุนทร)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟจ.ตราด

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า

จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ) นายวิชัย งามดี
(ผ.ก. ตร.ระดับ ๘/๑)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F ๕๕๕๖๖/๐๔๕๐๐๐๑	
เป็นเงิน ๙,๖๓๐.๐๐ บาท	ลงวันที่ ๒๖.๖.๖๑
ลงชื่อ <u>วิชัย งามดี</u>	ผู้รับเงิน