



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสันศักดิ์ เชียงโหล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000865716 ลว. 15 ก.ค. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ นายสันศักดิ์ เชียงโหล บ้านเลขที่ 48/4 ม.7 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลต์ ขนาด 50 แอมป์ ที่ม.7 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.2983
- 1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัสบาร์)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ไฟ

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1)แผนกแรงสูงภายใน | เป็นเงิน.....17,719.72...บาท |
| 2)ค่าสมทบหม้อแปลง | เป็นเงิน.....5,000.00...บาท |
| 3)ค่าเชื่อมสายไลน์ | เป็นเงิน.....10,000.00...บาท |
| 4)ค่าตรวจสอบแรงสูง | เป็นเงิน.....2,000.00...บาท |
| รวมเป็นเงิน.....34,719.72...บาท | |

5)ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ค่าธรรมเนียมต่อไฟ | เป็นเงิน.....4,500.00...บาท |
| ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า | เป็นเงิน.....1,200.00...บาท |
| รวมเป็นเงิน.....5,700.00...บาท | |


- 6)เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เครือข่าย 400 บาท เป็นเงิน....20,000.00...บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เป็นเงิน.....60,419.72...บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาคงกล่าวยังไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิรัช ประสมสาตร์)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นยอ.

.....

ที่ ก.2 นยอ.(บค) ๑๙๙๗/2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปึงเมือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นยอ.

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒

.....