



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 3 กันยายน 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายขรรค์ ศรีชาติ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000876396 ลว. 19 ส.ค. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้
ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ นายขรรค์ ศรีชาติ บ้านเลขที่ 103/3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอยขยายเขตติดตั้งหม้อ
แปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 แอมป์ ทึ่ม 7 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี
นายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.2983
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 14 ต้น
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ต.มม จำนวน 1,380 เมตร
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ จำนวน 460 เมตร
- ติดตั้งอุปกรณ์ล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งสายยึดโยงจำนวน จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟภ. ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

เป็นเงิน.....205,028.80.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....205,028.80.....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้งบทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....205,028.79....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....16,829.76....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)	เป็นเงิน.....5,000.00....บาท
ค่าเชื่อมต่อออนไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....2,000.00....บาท
	รวมเป็นเงิน.....238,858.55....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมค่อไฟ เป็นเงิน.....4,500.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....1,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....5,700.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส 400 บาท เป็นเงิน.....20,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....264,558.55....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผอ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 2346 /2562

(นายประเมษฐ์ ใจเมือง)

ผอ.กฟส.อ.นยอ.

ท. ก.ย. ๒๕๖๒

...../...../.....