



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสมศักดิ์ มุลิ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM63002243 ถว. 14 ต.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้านั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายสมศักดิ์ มุลิ เลขที่ 44/1 ม.8 ต.วังหว้า อ.แมลง จ.ระยอง ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 แอมป์ ที่ม.8 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตร เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก.1122

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 8

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(ปักอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 6 ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) 50 ต.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 25 เมตร

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟภ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....48,642.14....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....48,642.14....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....16,122.26....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....31,122.26....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....34,622.26....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) ๙๖5๙4 /2563

(นายวัชรชัย บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๒ พย. ๒๕๖๓

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....