



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายชลัษ กิ่งมณี

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๔๐๐๐๗๕๗ ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายชลัษ กิ่งมณี เลขที่ ๕๔/๒ ม.๓ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ม.๗ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมี นายสุรินทร์ เจริญจิตต์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก.๑๑๒๒

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๔

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น

-ติดตั้งเสาต่อม่อคอนกรีต(สตัด) ขนาด ๓๐x๓๐x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๒๕ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายใน

-ติดตั้งแร็ค ๔ ทางตรงบนเสา ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....๗๐,๓๔๕.๒๔.....บาท

แผนกแรงต่ำภายใน

เป็นเงิน.....๗๑๘.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๗๑,๐๖๓.๒๔.....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๑๒,๕๓๕.๙๕.....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐.....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒๗,๕๓๕.๙๕.....บาท

/ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๓๑,๐๓๕.๙๕....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๖๒๘ /๒๕๖๔

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....


(นายวิรัชชัย บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕/๗ กค. ๒๕๖๔