



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางวันทนา ภาคจิตต์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๔๐๐๑๓๕๐ ลว. ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นางวันทนา ภาคจิตต์ เลขที่ ๑๖๑ ม.๑๐ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ม.๑๐ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตต์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก.๑๑๒๒

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ น้ำยาย่อม พิดเดอร์ที่ ๔

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บักอาร์ม)ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-พาดเพิ่มสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๕๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....๔๙,๓๖๙.๙๒....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๔๙,๓๖๙.๙๒....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๑,๖๙๒.๑๓....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทโหล่น

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๖,๖๙๒.๑๓....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๔๐,๑๖๒.๑๓....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๗๐,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน...๑๓๔,๖๒๐.๒๔...บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) กว๗๓/๒๕๖๔

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

25.
(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔