



ถึง ผจก.นยอ.

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๔๐๐๑๕๘๕ สว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียดยศ

๑.๑ สถานที่ นางสมจิตร สรณะ เลขที่ ๓/๕ ม.๙ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ ที่ม.๙ ต.ทุ่งเบญจา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ทำใหม่ ฟัดเตอร์ที่ ๔

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น , ปักเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งเสาตอม่อคอนกรีต(สตั๊ป) ขนาด ๓๖x๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูงระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม)แบบท้าวแขนลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๒๕ เมตร
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ถูกด้วยแฉวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....๗๖,๗๓๕.๖๘....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๗๖,๗๓๕.๖๘....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบประมาณ

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๑๒,๖๔๙.๑๐....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๒๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เป็นเงิน.....๑๐.๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๗,๖๔๙.๑๐....บาท

/คำตรวจสอบ...

ค่าตรวจสอบแรงสูง
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท
เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน...๑๐๐,๐๐๐.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน...๑๐๖,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน...๑๕๓,๘๔๙.๑๐....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๓๗๒๒ /๒๕๖๔

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

-/๒ ธ.ค. ๒๕๖๔