



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฬผ.บต.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.นยอ.

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายประพล มั่งคั่ง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๕๐๐๐๖๗๘ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายประพล มั่งคั่ง เลขที่ ๑๐๔ ม.๑ ต.วังห้ว อ.แก่ง จ.ระยอง ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ ที่ม.๔ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียนสฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๘

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น , ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๑ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๑ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๒๐ เมตร , ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูง

เป็นเงิน.....๔๖,๗๘๙.๙๙....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๔๖,๗๘๙.๙๙....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๑๑,๔๑๔.๑๖....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒๔,๔๑๔.๑๖....บาท

/ค่าธรรมเนียม.....

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๗๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒,๗๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒,๗๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๒๗,๑๑๔.๑๖....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๐๖๖๖ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๖ / พ.ค. / ๖๕