



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.ชมภูษ ผาสุขฤทธิ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB66000682 ลว. ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ น.ส. ชมภูษ ผาสุขฤทธิ์ เลขที่ ๓๔๘/๒ ม.๑๐ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ แอมป์ ที่ สวน ม.๑๐ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานยากลำบาก คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขอย้ายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ คิชมกฎ(ชั่วคราว) ฟีดเดอร์ที่ ๒ อยู่ห่างจาก สถานี ระยะทางประมาณ ๒๖.๙ กิโลเมตร

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร
- ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(ชุดต่อไลน์) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก เป็นเงิน.....๓๖,๙๘๘.๙๑....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๖,๙๘๘.๙๑....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๑๗,๓๒๕.๙๑....บาท ✓

ค่าสมทบหม้อแปลง(เคเบิล ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อไลน์ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๒,๓๒๕.๙๑....บาท ✓

/ค่าธรรมเนียม...

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๓๕,๘๒๕.๙๑....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวุฒิชัย/เดือนสว่าง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๙๐๗/๒๕๖๖



๑๑ ธ.ค. ๖๖

(นายธนู สุระชัยสิทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....