



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายภณทนต์ ทวีธรรม

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๑๑๒๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ. ผ่าน ผบ.บต.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายภณทนต์ ทวีธรรม ๓๘ ม.๑๔ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐ ขยายเขตเพื่อติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่ ม.๕ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ๒๒๑๖๐

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ยากปานกลาง คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอนายายอาม วงจรที่ ๘ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๓๔.๓ กิโลเมตร

๒ วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

ติดตั้งชุดประกอบแรงสูงไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

ติดตั้งเสาแรงสูงขนาด ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน..... ๒๓,๓๐๔.๐๐....บาท

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน..... ๑๔,๘๕๙.๐๐....บาท

ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย(การไฟฟ้าคิด เควีเอส.....๑๐๐...บาท)

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

รวมเป็นเงิน..... ๔๘,๑๖๓.๐๐....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%

เป็นเงิน..... ๓,๓๓๑.๔๑....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๕๑,๕๓๔.๔๑....บาท

๒.๓ ค่าปฏิบัติงานเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน..... ๕๘,๕๑๐.๑๘....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%

เป็นเงิน.....๔,๐๙๕.๗๑....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๖๒,๖๐๕.๘๙....บาท

๒.๔ ค่าสำรวจออกแบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท
เป็นเงิน.....๓๕๐.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน.....๕,๓๕๐.๐๐....บาท

๒.๕ ค่าธรรมเนียม

ค่าติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำประกอบ CT
ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%

เป็นเงิน..... ๔,๒๐๐.๐๐.....บาท
เป็นเงิน.....๒๙๔.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน..... ๔,๔๙๔.๐๐....บาท

๒.๖ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐....บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗% เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๔๐,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒

รวมเป็นเงิน..... ๑๖๓,๙๘๔.๓๐....บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น..... ๑๖๓,๙๘๔.๓๐....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายชวัลย์ หวานพีช)

พชง.๓ ผบต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.)๓๔๕๖/๒๕๖๖



(นายธน สุรัชชีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....