



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายอนุชนม์ ทำสวน

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๑๕๐๔ ลว. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ. ผ่าน ทผ.บต.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งชำระเงินค่าตรวจสอบแบบและแผนผังเป็นจำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายอนุชนม์ ทำสวน ๓๐ ม.๘ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ๒๒๒๑๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ แอมป์ ที่ ม.๔ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ๒๒๑๖๐

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนไม่หนาแน่น สภาพไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอนายายอาม วงจรที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๔๓.๙ กิโลเมตร

๒ วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

ติดตั้งชุดประกอบแรงสูงไลน์แยกจำนวน ๑ ชุด

๒.๒ เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๓,๑๐๗.๔๗...บาท

ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย(การไฟฟ้าคิด เควีเอส.....๑๐๐...บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน.....๒๘,๑๐๗.๔๗...บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๑,๙๖๗.๕๒...บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๐,๐๗๕.๐๐...บาท

๒.๓ ค่าปฏิบัติงานเชื่อมต่อท่อน

เป็นเงิน.....๕๘,๓๑๕.๕๗...บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๔,๐๘๒.๐๙...บาท

รวมเป็นเงิน.....๖๒,๓๙๗.๖๖...บาท

๒.๔ ค่าธรรมเนียม

ค่าติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐.....บาท

เป็นเงิน.....๑๐๕.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑,๖๐๕.๐๐.....บาท

๒.๕ ค่าตรวจสอบแรงสูง

ค่าตรวจสอบแรงสูง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐.....บาท

เป็นเงิน.....๑๔๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒,๑๔๐.๐๐.....บาท

๒.๖ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๒ - ๒.๖

รวมเป็นเงิน..... ๙๖,๒๑๗.๖๖....บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น..... ๙๖,๒๑๗.๖๖....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอาทิตย์ ใจสว่าง)

วศก.๔ ผบต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๕๒ /๒๕๖๗



๑๕ม.๓.๖๗

(นายธน สุรชัยสิทธิ)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....