



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวงกต

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๑๕๗๐ ลว. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ. ผ่าน ผบต.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งชำระเงินค่าตรวจสอบแบบและแผนผังเป็นจำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวงกต ๕๐ ม.๑ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ๒๒๑๖๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ ม.๑ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ๒๒๑๖๐

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนไม่หนาแน่น สภาพไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอนายายอาม วงจรที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร

๒ วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

ติดตั้งชุดประกอบแรงสูงไลน์แยกจำนวน ๑ ชุด

๒.๒ เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๓,๔๘๖.๕๕...บาท

ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย(การไฟฟ้าฯคิด เควีเอส.....๑๐๐...บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน.....๒๘,๔๘๖.๕๕...บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๑,๙๙๔.๐๖...บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๐,๔๘๐.๖๑...บาท

๒.๓ ค่าปฏิบัติงานเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๔,๐๐๐.๐๐...บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๙๘๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๔,๙๘๐.๐๐...บาท

๒.๔ ค่าธรรมเนียม

ค่าติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๑๐๕.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑,๖๐๕.๐๐.....บาท

๒.๕ ค่าตรวจสอบแรงสูง

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๑๔๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒,๑๔๐.๐๐.....บาท

๒.๖ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๒ - ๒.๖

รวมเป็นเงิน..... ๔๙,๒๐๕.๖๑.....บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น..... ๔๙,๒๐๕.๖๑.....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอาทิตย์ ใจสว่าง)

วศก.๔ ผบต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๕๗ /๒๕๖๗



(นายธน สุรชัยสิทธิวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....