



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิศวกรรมจราจร โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๑๒๓๐ หรือโทร.๓๑๔๗

ที่ กท ๑๖๐๗/ - วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการประมูลงานจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกมไหสวรรย์
โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ให้ความเห็นชอบ
ดำเนินการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกมไหสวรรย์ โดยวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน ๒,๙๘๔,๐๐๐.- บาท พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๑๖๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อเท็จจริง

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศเลขที่ สวจ.๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย
ทราบภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่ามีผู้มาซื้อเอกสารประมูลจ้างฯ จำนวน ๓ ราย และมีผู้ยื่น
เอกสารประมูลจ้าง จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑.๑ บริษัท วิชีตี สานิต จำกัด

๑.๒ บริษัท ศรีทองเจริญ จำกัด

๑.๒ บริษัท ทราฟฟิค เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด

๒. คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
การมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ
เบื้องต้นไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และได้
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ของผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย แล้ว ปรากฏว่าราย ทั้ง ๓ ราย มีเอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายทราบใน
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ราย

๓. หัวหน้าฝ่ายการคลังได้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง โดยคัดเลือก บริษัท สวนกุหลาบ
เชอรัวรี่ซิล จำกัด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. -
๑๔.๐๐ น. ณ บริษัท สวนกุหลาบ เชอรัวรี่ซิล จำกัด พร้อมได้แจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา และแจ้งผู้ให้บริการ
ตลาดกลางทราบแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย

๔. การเสนอราคาในระยะเวลา ๓๐ นาที มีการเสนอราคาเข้ามาทั้งสิ้น ๙ ครั้ง จนถึงราคาต่ำสุด ผลประมุลปรากฏ ดังนี้

๔.๑ บริษัท วิชีดี สานิต จำกัด เสนอราคาเข้ามารวม ๓ ครั้ง ราคาสุดท้ายที่เสนอเข้ามาเป็นเงิน ๒,๙๖๕,๐๐๐.-บาท

๔.๒ บริษัท ทราฟฟิค เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาเข้ามารวม ๓ ครั้ง ราคาสุดท้ายที่เสนอเข้ามา เป็นเงิน ๒,๙๖๖,๗๐๐.-บาท

๔.๓ บริษัท ศรีทองเจริญ จำกัด เสนอราคาเข้ามารวม ๓ ครั้ง ราคาสุดท้ายที่เสนอเข้ามาเป็นเงิน ๒,๙๖๗,๗๐๐.-บาท

การประมุลจบลงเมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. โดยไม่มีการขยายเวลาการประมุล ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ลงนามในแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคาถูกต้องทั้ง ๓ ราย คณะกรรมการฯ ได้รับการเสนอราคารายบริษัท วิชีดี สานิต จำกัด ในวงเงิน ๒,๙๖๕,๐๐๐.-บาท ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

๕. คณะกรรมการดำเนินการประมุลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ขอต่อรองราคาให้ลดลงอีกทางบริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิมเป็นเงิน ๒,๙๖๕,๐๐๐.-บาท คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ไม่เกินวงเงินงบประมาณ (๒,๙๘๔,๐๐๐.- บาท) และราคากลาง (๒,๙๘๒,๗๐๐.- บาท) จึงมีมติให้จ้างบริษัท วิชีดี สานิต จำกัด เป็นผู้ทำงานนี้ในวงเงิน ๒,๙๖๕,๐๐๐.-บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเพื่อคณะกรรมการฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบต่อไป

คณะกรรมการดำเนินการประมุลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิกลั่น สิงห์พิทักษ์) (นายชัยรัตน์ สังข์สวัสดิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุนัน จรจันทร์) (นายณัฐพล มากศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางปริญญา ดินตะโมระ)

นายทศพล สุภาวดี

(นายทศพล สุภาวดี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



สัญญาเลขที่ 22 - 63 - 60

สวจ.

สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกมไหสวรรย์

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดยนายทศพล สุภารี ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1955/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ตามแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท วิจิตร สานิต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทะเบียนเลขที่ 0105545045685 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545 สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 364 ซอยวชิรธรรมสาธิต ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนางนงขวัญ มหาคณ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลได้ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.5006520 ออกให้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกมไหสวรรย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภารี)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง (นางนงขวัญ มหาคณ)

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายหนังสือสัญญาจ้าง จำนวน 1 หน้า

2.2 ข้อกำหนดงานฯ รายการเลขที่ สวจ.156-18/60 จำนวน 19 หน้า

และปริมาณงานฯ จำนวน 1 หน้า

2.3 รายการมาตรฐานการติดตั้งฯ เลขที่ สวจ.001-59/48 จำนวน 60 หน้า

2.4 แบบปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรฯ แบบเลขที่ ฟ.0066-01 ถึง ฟ.0066 -05,
จำนวน 5 แผ่น

2.5 คุณสมบัติเฉพาะและข้อกำหนดฯ เลขที่ กฟผ.265-04/2546 จำนวน 6 หน้า

2.6 คุณสมบัติเฉพาะและข้อกำหนดฯ (เพิ่มเติม) เลขที่ กฟผ.228-02/47
จำนวน 3 หน้า

2.7 แบบมาตรฐานเสาสัญญาณไฟ ชนิดเสาธรรมดา
แบบเลขที่ ฟ.0030-01 ถึง ฟ.0030-03 จำนวน 3 แผ่น

2.8 แบบอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร ชนิดเสาสูง
แบบเลขที่ ฟ.0019-01 จำนวน 1 แผ่น

2.9 ข้อกำหนดขอบเขตของงานฯ จำนวน 4 หน้า

2.10 ใบยืนยันการเสนอราคา ใบแจ้งปริมาณงาน ใบยืนยันราคาสุดท้าย

ในการเสนอราคา แบบใบยืนยันข้อเสนอการประมูลฯ และอื่นๆ จำนวน 9 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 101 เลขที่ 100012857149 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2560 จำนวนเงิน 148,250.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง
พ้นจากข้อผูกพันตาม สัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ)..... *vidur 4*

ผู้ว่าจ้าง(นายทศพล สุภารี)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

ผู้รับจ้าง(นางนงขวัญ มหาคุณ)

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 2,965,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 193,971.96 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 19

งวดที่ 1 จ่ายค่าจ้างจำนวนร้อยละ 70 ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน 2,075,500.-บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างจัดหาและปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก ตามรายละเอียดฉบับนี้ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ ยกเว้นการตรวจสอบและบรรจุกระแสไฟฟ้าถาวร ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะออก “ใบตรวจรับงาน” งวดที่ 1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

งวดสุดท้าย จ่ายค่าจ้างจำนวนร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน 889,500.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างชำระเงินให้กับการไฟฟ้านครหลวง และขอใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับสัญญาณไฟจราจรทางแยก ตามรายการฉบับนี้ในนามของ “สำนักการจราจรและขนส่ง” เมื่อการไฟฟ้านครหลวงบรรจุกระแสไฟฟ้าถาวรให้สัญญาณไฟแต่ละแห่งจนครบถ้วน และสามารถเปิดใช้งานสัญญาณไฟได้สมบูรณ์ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะออก “ใบตรวจรับงาน” งวดสุดท้าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

ข้อ 5. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้


ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ 6. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ

(ลงชื่อ)..... 

ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภารี)

(ลงชื่อ)..... 

ผู้รับจ้าง (นางนงขวัญ มหาคุณ)



สวจ.

ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจาก

ความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 7. ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายอันเกิดจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ โดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 8. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 9. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภารี)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง (นางนงขวัญ มหาคุณ)

สวจ.

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้นโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 10. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ-ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในข้อ 7 เท่านั้น

ข้อ 11. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 12. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภารี)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง (นางนงขวัญ มหาคุณ)



ข้อ 13. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้


ข้อ 15. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 16. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 2,965.-บาท (สองพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภารี)
(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง (นางนงขวัญ มหาคุณ)

สวจ.

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 17 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 17. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 18. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 19. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้างลูกจ้างตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภารี)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง (นางนงขวัญ มหาคุณ)

