



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิศวกรรมจราจร โทร.๓๑๔๗

ที่ กท ๑๖๐๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑

สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการประมูลงานจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกลำกะโหลก ตู้ ๔๑๕

(แบบประสานสัมพันธ์) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ให้ความเห็นชอบ ดำเนินการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกลำกะโหลก ตู้ ๔๑๕ (แบบประสานสัมพันธ์) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน ๒,๓๘๗,๗๐๐.-บาท พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๑๖๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อเท็จจริง

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเลขที่ สวจ.๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย ทราบภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งปรากฏว่างานนี้มีผู้มาซื้อเอกสารประมูลจ้างฯ จำนวน ๓ ราย และมี ผู้มายื่นเอกสารประมูลจ้างจำนวน ๓ ราย ดังนี้

- ๑.๑ บริษัท ทราฟฟิค เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด
- ๑.๒ บริษัท ศรีทองเจริญ จำกัด
- ๑.๓ บริษัท วิชีดี สาริต จำกัด

๒. คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ- การมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ- เบื้องต้นไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและผู้ให้บริการตลาดกลางและได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้เสนอราคาทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าเอกสาร หลักฐาน ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้ง ๓ ราย คณะกรรมการฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายทราบ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ราย

๓. หัวหน้าหน่วยการคลังได้คัดเลือกบริษัท สวนกุลหลาบ เซอร์วิสเซิล จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ตลาดกลางและได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ บริษัท สวนกุลหลาบ เซอร์วิสเซิล จำกัด และได้แจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้ง ๓ รายทราบแล้ว

๔. การเสนอราคาในระยะเวลา ๓๐ นาที มีการเสนอราคาเข้ามาทั้งสิ้น ๔ ครั้ง จนถึงราคาต่ำสุดผลประโยชน์ปรากฏ ดังนี้

๔.๑ บริษัท ทราฟฟิค เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาเข้ามารวม ๓ ครั้ง ราคาสุดท้ายที่เสนอเข้ามาเป็นเงิน ๒,๓๗๔,๒๐๐.-บาท


๔.๒ บริษัท วีซีดี สาธิต จำกัด เสนอราคาเข้ามารวม ๓ ครั้ง ราคาสุดท้ายที่เสนอเข้ามาเป็นเงิน ๒,๓๗๔,๙๐๐.-บาท


๔.๓ บริษัท ศรีทองเจริญ จำกัด เสนอราคาเข้ามารวม ๓ ครั้ง ราคาสุดท้ายที่เสนอเข้ามาเป็นเงิน ๒,๓๗๕,๒๐๐.-บาท

การประมูลจบลงเมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. โดยไม่มีการขยายเวลาการประมูล ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ลงนามในแบบยื่นยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคาถูกต้องทั้ง ๓ ราย คณะกรรมการฯ ได้รับการเสนอราคารายบริษัท ทราฟฟิค เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๒,๓๗๔,๒๐๐.-บาท คณะกรรมการฯ ได้ขอต่อรองให้ลดราคาลงอีก ทางบริษัทฯ ยินดีลดราคาลงมาเหลือทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒,๓๗๐,๐๐๐.บาท คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง (๒,๓๘๗,๗๐๐.-บาท) จึงมีมติให้จ้างบริษัท ทราฟฟิค เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานรายการนี้ ในวงเงิน ๒,๓๗๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและคณะกรรมการฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบต่อไป


คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิวัฒน์ ทองอ่อน) (นายพิสุทธิ อินสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(น.ส.สมพร สิ้นประเสริฐ) (นายวสุ โพธิ์แก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุพร มีชนะ)

- ทราบ


(นางสาวปริสรา ชำติพิหาร)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิศวกรรมจราจร
สำนักงานการจราจรและขนส่ง


(นายทศพล สุภารี)

หัวหน้ากลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร

สำนักงานการจราจรและขนส่ง



สัญญาเลขที่ 22 - 65 - 60

สวจ.

สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกลำกะโหลก ตู้ ๔๑๕


(แบบประสานสัมพันธ์)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยนายทศพล สุภารี ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักงานจราจรและขนส่ง ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1955/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ทำการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท ทราฟฟิค เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทะเบียนเลขที่ 0105521003885 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2521 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 10 ซอยรามอินทรา 14 แยก 20 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวกาญจนา เคหะอุทัย ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวมนัสยา คงสิริ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ได้ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ 10090004262 ออกให้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกลำกะโหลก ตู้ ๔๑๕ (แบบประสานสัมพันธ์) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้



(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภารี)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง (นางสาวกาญจนา เคหะอุทัย)

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายหนังสือสัญญาจ้าง จำนวน 1 หน้า

2.2 รายการเลขที่ สวจ.153-18/60, ข้อกำหนดขอบเขตของงาน,
สวจ.001-59/48, กพม.265-04/2546 และ กพม.228-02/47
จำนวน 68 หน้า

2.3 แบบเลขที่ ฟ.0016 - 01 ถึง ฟ.0016 - 10, ฟ.0017 - 01 ถึง ฟ.0017 - 06,
ฟ.0018 - 01, ฟ.0019 - 01, ฟ.0022 - 01, ฟ.0510 - 01, ฟ.0346 - 01
ถึง ฟ.0346 - 02, ฟ.0065 - 01 ถึง ฟ.0065 - 03, ฟ.0030 - 01 ถึง
ฟ.0030 - 03 และฟ.0019 - 01 จำนวน 29 แผ่น

2.4 ใบยืนยันการเสนอราคา, ใบปริมาณงาน, แบบยืนยันราคาสุดท้าย
และแบบใบยื่นข้อเสนอฯ จำนวน 8 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง


ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธาตุทอง เลขที่ 2100000026/2017 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
จำนวนเงิน 118,500.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้น
จากข้อผูกพันตาม สัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 2,370,000.-บาท
(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 155,046.73 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ รวม 2 งวด เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19



(ลงชื่อ).....^{Handwritten signature}.....

ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภาวรี)

(ลงชื่อ).....^{Handwritten signature}.....

ผู้รับจ้าง (นางสาวกาญจนา เกษะอุทัย)

สวจ.

งวดที่ 1 จ่ายค่าจ้างจำนวนร้อยละ 70 ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน 1,659,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างจัดหาและปรับปรุงติดตั้งสัญญาไฟฟ้าจราจรบริเวณทางแยก ลำกะโหลก ตู 415 (แบบประสานสัมพันธ์) ตามรายการฉบับนี้ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ ยกเว้น การตรวจสอบและบรรจุกระแสไฟฟ้าถาวรซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะออก "ใบตรวจรับงาน" งวดที่ 1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

งวดสุดท้าย จ่ายค่าจ้างจำนวนร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน 711,000.-บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างชำระเงินให้กับการไฟฟ้านครหลวง และขอใช้ กระแสไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงสัญญาไฟฟ้าจราจรบริเวณทางแยกลำกะโหลก ตู 415 (แบบประสานสัมพันธ์) ตามรายการฉบับนี้ในนามของ "สำนักการจราจรและขนส่ง" เมื่อการไฟฟ้านครหลวงบรรจุกระแสไฟฟ้าถาวรให้ สัญญาไฟแต่ละแห่งจนครบถ้วน และสามารถเปิดใช้งานสัญญาไฟได้สมบูรณ์ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะออก "ใบตรวจรับงาน" งวดสุดท้าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

ข้อ 5. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงิน ที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวาง หนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทน ก็ได้


ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ 6. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา โดยเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 และจะต้องทำงานให้ แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใน กำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมี สิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง หันจาก

ความรับผิดชอบตามสัญญา



(ลงชื่อ)..... *นายทศพล สุภาริ* ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภาริ)

(ลงชื่อ)..... *นางสาวกาญจนา เกษะอุทัย* ผู้รับจ้าง (นางสาวกาญจนา เกษะอุทัย)

ข้อ 7. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายอันเกิดจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 8. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


ข้อ 9. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้นโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 10. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)..... *นายทศพล สุภารี* ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภารี)

(ลงชื่อ)..... *นางสาวกาญจนา เคหะอุทัย* ผู้รับจ้าง (นางสาวกาญจนา เคหะอุทัย)

สวจ.

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในข้อ 7 เท่านั้น

ข้อ 11. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


ข้อ 12. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 13. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้



(ลงชื่อ)..... *Adur A* ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภาภิ)

(ลงชื่อ)..... *W/A* ผู้รับจ้าง (นางสาวกาญจนา เคหะอุทัย)

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ช่างงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ 15. งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 16. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 2,370.-บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 17 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



(ลงชื่อ).....*Signature*.....

ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภาวรี)

(ลงชื่อ).....*Signature*.....

ผู้รับจ้าง (นางสาวกาญจนา เกษะอุทัย)

ข้อ 17. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 18. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 19. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้างลูกจ้างตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ที่จะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 20. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง



(ลงชื่อ).....
1

ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภาภิ)

(ลงชื่อ).....
2

ผู้รับจ้าง (นางสาวกาญจนา เคหะอุทัย)

สวจ.

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่วันที่

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ 21. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟ.โอ.บี. ซี.เอฟ.อาร์. ซี.ไอ.เอฟ. หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีสิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



(ลงชื่อ).....^๔.....

ผู้ว่าจ้าง (นายทศพล สุภาวรี)

(ลงชื่อ).....^๕.....


ผู้รับจ้าง (นางสาวกาญจนา เกษะอุทัย)

ข้อ 22. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของราชการอื่นสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



แนบ 4
1-
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทศพล สุภารี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกาญจนา เกษะอุทัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสิทธิศักดิ์ แสงทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุพร มีชนะ)

หมายเหตุ เงินค่าจ้างตามสัญญานี้ จะนำไปเข้าบัญชีของผู้รับจ้างที่

บัญชีเลขที่

หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธนาคารและเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนมีการจ่ายจริง

รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายหนังสือสัญญาจ้าง

(1) ผู้รับจ้างให้สัญญาว่า โรงงานชั่วคราว หรือวัสดุก่อสร้างหรือจ่อรถยนต์ ผู้รับจ้างจะไม่กระทำให้เกิดขบวนการสัญจรของประชาชน และยานพาหนะที่ผ่านไปมา และเมื่อเลิกงานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์การก่อสร้าง ไว้ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น

(2) ในระหว่างการก่อสร้างนั้นยังไม่ได้ปิดถนน ตรอก ซอย ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษาซ่อมแซมตรอก-ซอย-ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเดิม

(3) ผู้รับจ้างต้องหาทางป้องกันมิให้ดิน หินหรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆตกลงในบ่อหรือท่อระบายน้ำเป็นอันตรายและถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดการตักวัสดุดังกล่าวขึ้นจากบ่อพักหรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า

(4) โรงงานชั่วคราวและวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมดสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับงานหรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้สิทธิผู้ว่าจ้างที่จะเข้ารื้อถอนขนย้ายเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น

(5) งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) งานก่อสร้างรางวิท่อระบายน้ำหรืองานอาคารให้ถือวันแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้มีการบ่มคอนกรีตครบ 7 วันนับตั้งแต่วันงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(6) ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญา หรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการนั้นพร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยยื่นที่กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้


(6.1) การขอต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ก่อนสิ้นอายุสัญญา หรืออย่างช้า ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา

(6.2) การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญา

การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การขอต่ออายุสัญญาที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิในการต่ออายุสัญญา

(7) ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการทดสอบ หรือการตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย เรื่องค่าบริการ

(8) หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องสร้างบ้านพักคนงานชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องดูแลบ้านพักคนงานชั่วคราว ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง หรือก่อสร้างกีดขวางการจราจรและต้องจัดให้อยู่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ พร้อมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย



๕

๗/๑๖