

ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ ๒
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ก่อสร้างโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขมแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔ โดยมีความสามารถในการกำจัดสิ่งปฏิกูลวันละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการโครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม โดยว่าจ้างกิจการร่วมค้า อะสะโนะ เอ็นจิเนียริง คัมปะนี ลิมิเตด และบริษัท อะสะโนะ เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารโรงงานควบคุมระบบ และเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูลโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ในราคาค่าจ้างลูกบาศก์เมตรละ ๑๘๔ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๔ ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ กรุงเทพมหานคร ได้จ้างบริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บริหารโรงงานควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูลโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ ๒ ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ กรุงเทพมหานคร ได้จ้างกิจการร่วมค้า B.K.R. เป็นผู้บริหารโรงงานควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูลโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ ๓ ตามสัญญาเลขที่ ๗๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ กรุงเทพมหานครได้จ้างบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด เป็นผู้บริหารโรงงานควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูลโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ ๔ ตามสัญญาเลขที่ สสส. ๑๘๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต่อมากรุงเทพมหานครได้จ้างบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด เป็นผู้บริหารโรงงานควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูลโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ ๕ ตามสัญญาเลขที่ สสส. ๘๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแขม มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล ต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแขมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการดำเนินงานของภาคเอกชน มีความคล่องตัว มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กระชับ รวดเร็วและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเดินระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อแบ่งเบาภาระด้านการเงิน และลดความเสี่ยงในการบริหารงานเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล ไม่เกินวันละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่อง และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะต้องเร่งดำเนินการ สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัย มลพิษ เป้าหมาย ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด จนถึงการจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ ๑.๑.๒.๓ การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบโครงการ : เป็นโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหาร การจัดการ ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักร โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ ๖ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี กำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง ๓ ปี สถานที่ดำเนินการ ที่ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและ ไขมันหนองแวม

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แต่งตั้งคณะกรรมการ	↔											
จัดทำร่างขอบเขตของงาน	↔	↔										
ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน			↔	↔								
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				↔	↔							
จัดทำราคากลาง					↔	↔						
ขอความเห็นชอบราคากลาง						↔	↔					
จัดทำเอกสารการประมูล							↔	↔				
ดำเนินการประมูล								↔	↔			
ตรวจเอกสารการประมูลและประกาศผล									↔	↔		
ตรวจร่างสัญญา										↔	↔	
ลงนามในสัญญาและดำเนินการตามสัญญา												↔

๗. งบประมาณ

โครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ แผนงานรักษาความสะอาด โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ ๖ หมวดรายจ่ายอื่น รายการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลวันละไม่เกิน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป วงเงินงบประมาณ ทั้งโครงการ ๒๙๑,๕๓๖,๐๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ชื่อโครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ ๖
ประมาณการงบประมาณ

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕		
ค่าจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ ๖ (๘ มี.ค.๖๔ ถึง ๗ มี.ค.๖๗)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๒๒,๐๐๐ (๒๐๗ วัน)	๒๓๖,๔๙๔,๐๐๐	๒๙๑,๕๓๖,๐๐๐	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๘.๑ งานจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ ๖ ไม่สามารถดำเนินการว่าจ้างได้ ถ้าหากไม่ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร	๒	๔	ปานกลาง	จัดทำเอกสารการดำเนินโครงการให้เสร็จทันกำหนดเพื่อบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
๘.๒ การดำเนินการในขั้นตอนจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างมีขั้นตอนตามระเบียบมาก อาจทำให้ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างมาดำเนินการต่อเนื่องได้ทันทีเมื่อหมดสัญญาจ้าง	๒	๔	ปานกลาง	เร่งดำเนินการและติดตามโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลาตามแผนที่กำหนด
๘.๓ ผู้เข้าประกวดราคาอาจเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ เนื่องจากต้องคำนวณต้นทุนในการเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อ ค่าสารเคมี ที่มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนของปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ส่งเข้ากำจัด อาจจะไม่สามารถจูงใจให้เอกชนเข้ามาเสนอตัวเข้าทำงาน ทำให้ไม่สามารถจัดจ้างได้	๒	๔	ปานกลาง	ตั้งคณะกรรมการประมาณราคา ประสพการณ์ เพื่อของบประมาณให้มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การดำเนินการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานฯ จะมีความคล่องตัวในการดำเนินงานทำให้โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลสามารถเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูลได้อย่างประหยัดทรัพยากร และมีประสิทธิภาพสูงสุด

๙.๒ ช่วยลดอัตราความเสี่ยงด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหากกรุงเทพมหานครจะดำเนินการบริหารและเดินระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลเอง จะต้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อมาปรับปรุงส่วนเครื่องจักรทดแทนและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง

๙.๓ โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม มีความสามารถรับสิ่งปฏิกูลกำจัดได้สูงสุดวันละ ๖๐๐ ลบ.ม. โดยจะรับกำจัดสิ่งปฏิกูลจากพื้นที่ ๒๘ สำนักงานเขต ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตรอบนอกครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกและพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

๙.๔ การดำเนินการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงาน ฯ เป็นการส่งเสริมให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานครเพื่อแบ่งเบาภาระการลงทุนด้านการเงินของกรุงเทพมหานคร และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
สิ่งปฏิกูลที่ จัดเก็บได้และ นำไปกำจัด อย่างถูก สุขลักษณะ	ร้อยละ ๑๐๐	๑. สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ หมายถึง สิ่งปฏิกูลที่สำนักงาน เขตและสำนักสิ่งแวดล้อม จัดเก็บ ๒. การกำจัดอย่างถูก สุขลักษณะ หมายถึง การ กำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ ไม่ก่อให้เกิด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ได้รับการ กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ หาร ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ จัดเก็บได้ทั้งหมด คูณ ๑๐๐	๓ ปี


๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ ๖ เป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงาน
กำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ ๖ ตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง พร้อมกับแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เพื่อ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะได้
ดำเนินการตรวจการจ้างเป็นประจำทุกเดือน

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นางสุวิมล พรพิมลพูน)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชาตรี วัฒนเขจร)
รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานทรงอำนาจการสำนักสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลตนเองแรม ระยะที่ 6

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/รายการ (1)	รายจ่ายจริง ปีก่อน (2561) (2)	งบประมาณ ปีปัจจุบัน (2562) (3)	งบประมาณ ที่ขอตั้ง (2563) (4)	เหตุผลและที่มาของงบประมาณที่ขอตั้ง (5)	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า			หมายเหตุ
					ปีงบประมาณ ปีต่อไป (2562) (6)	งบประมาณ ปีข้างหน้า (2563) (7)	งบประมาณ ปีข้างหน้า 3 ปีข้างหน้า (2564) (8)	
จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลตนเองแรม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร			1,000,000	เนื่องจากโครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลตนเองแรม ระยะที่ 5 จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 มีนาคม 2564 กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลตนเองแรม ระยะที่ 6 เพื่อดำเนินการจ้างเอกชนบริหาร และเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลตนเองแรม ให้มีขีดความสามารถในการกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร โดยรับกำจัดสิ่งปฏิกูลจากพื้นที่ขึ้นและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2563 - 2565) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 291,536,000 บาท				(9)
รวม			1,000,000		54,062,000			

สัญญา

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแรม ระยะที่ ๖

สัญญาเลขที่ สจพ.๒๒-๒-๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....ระหว่างกรุงเทพมหานคร โดย นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๓๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า GLR ตามบันทึกข้อตกลงกิจการร่วมค้า (Joint Venture Agreement) ลงวันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างบริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แขวง ๑๒ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๓ ๐๕๐๒๒๖ ลงวันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) กับบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด (มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ ซอยลาดพร้าว ๖๔ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๓๑๒๐๐๑๘๒๔๕ ลงวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ทั้งสองฝ่ายตกลงให้กิจการร่วมค้ามีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แขวง ๑๒ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้ร่วมค้าทั้งสองรายตกลงให้นายชัยพัชร เหล่าศิริรัตน์ ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราของบริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการร่วมค้า GLR ประกอบหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแรม ระยะที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม ๑๐๔ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแรม กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแรม ระยะที่ ๖ ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแรม ระยะที่ ๖ จำนวน ๔๖ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแรม ระยะที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ หน้า และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ หน้า รวมจำนวน ๑๔ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลนรี พัฒนลีลา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแรม
ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

CHANDLINE
INNOVATION
SOLUTIONS

สัญญาเลขที่ สจพ.
๒๒-๒-๖๔
๑๕/๑๐/๖๓

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารและรายละเอียดข้อเสนอของผู้รับจ้าง จำนวน ๒,๑๑๙ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๓๐๑๖๐๐๑๓๓๘๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือขอปรับลดราคา ที่ GLR ๖๓๐๑-๐๐๑ ลงวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๒๑๕๒๑๑๐๐๐๑๓๘ ลงวันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๕๗๒,๐๐๕-บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้



กรณี ผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๙๑,๔๔๐,๑๐๐.-บาท (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙,๐๖๖,๑๓๔.๙๗ บาท (สิบเก้าล้านหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามปริมาณสิ่งปลูกสร้างที่เข้าบำบัดที่โรงงานกำจัดสิ่งปลูกสร้างหนองแขม



(ไม่เป็น...)
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกมลณี พัฒนลีลา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศูนย์กำจัดสิ่งปลูกสร้างและไขมันหนองแขม

ส่วนบริการจัดการสิ่งปลูกสร้าง

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง สำนักสิ่งแวดล้อม

(ไม่เกินวันละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ได้ถูกต้องตามสัญญาเท่านั้น ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๗๕๙.๗๕ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) ภายในระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๙๖ วัน หรือภายในวงเงิน ๒๙๑,๔๕๐,๑๐๐.-บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันส่งมอบโรงงานฯ ซึ่งแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกำหนดก่อนกันหากวงเงินในการจ้างหมดก่อนและผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างต่อ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขยายเวลาตามสัญญาให้แต่ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลา ๑,๐๙๖ วัน นับจากวันส่งมอบโรงงานฯ โดยให้นับวันส่งมอบโรงงานฯ เป็นวันเริ่มต้นของระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงและเศษของปริมาณให้ถือเป็นผลงานของเดือนถัดไป หากเดือนใดทำงานไม่ครบเดือนจะจ่ายให้เป็นรายวันตามความเป็นจริงของเดือนนั้น ๆ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การยื่นเบิกเงินค่าจ้าง ต้องยื่นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง เพื่อลงชื่อรับรองว่าได้ทำการถูกต้องตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายเงินให้ นับแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามสัญญานี้แล้ว

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการควบคุมระบบการเดินเครื่องจักร กำจัดสิ่งปฏิกูลและบริหารโรงงานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจผลงานแล้ว ถ้ามีเงินค่าจ้างเหลืออยู่ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างที่ยังเหลือ



ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๑,๐๙๖ วัน หรือภายในวงเงินค่าจ้าง นับจากวันส่งมอบโรงงานฯ ซึ่งแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกำหนดก่อนกัน โดยให้นับวันส่งมอบโรงงานฯ เป็นวันเริ่มต้นของระยะเวลาดำเนินการ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ล่งไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอาจานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลนรี พัฒนลีลา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแวม
ส่วนบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที



ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง(ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม

สำเนาถูกต้อง
กฎหมาย...



(นางสาวกุลนรี พัฒนลล้า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแหร
ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

กฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้าง เรียกร้อง

ข้อ ๑๐. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน ค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลา ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของคดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงานได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นหาทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๑. รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน



ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง เทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิด ค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๙๑,๔๔๐.๑๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย



สำเนาถูกต้อง
ในระหว่าง

(นางสาวกุลณี พัฒนลีลา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแขว

ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนัก ๕

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖. การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



สัญญาเลขที่ ๒๒-๒-๖๔

ข้อ ๑๖. การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

(นางสาวกุลนรี พัดนสีลา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศูนย์คำจัดตั้งและบริหารงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ส่วนช่างเทคนิค

กองช่างเทคนิค

กองช่างเทคนิค สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ข้อ ๑๗. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย เติ่นอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการ ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะ เป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย.

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรค สามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับ งานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายชัยพัทธ์ เหล่าศิริรัตน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายสมพงษ์ ชินประดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวอุบล เนาว์นนท์)

หมายเหตุ เงินค่าจ้างตามสัญญานี้ จะนำเข้าบัญชีของผู้รับจ้างที่ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีเลขที่ ๑๕๓-๓-๐๙๒๖๘๘ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ชื่อบัญชีกิจการร่วมค้า GLR หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธนาคารและเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงาน เจ้าของเรือทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนมีการจ่ายเงินด้วย

(นางสาวกุลนรี พัฒนลีลา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศูนย์การจัดสิ่งปลูกและไม้บนหนองแขม

ส่วนบริการจัดการสิ่งปลูก

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปลูก สำนักงานเขตหลัก

อ.ศ.5 ใบปลิวหลังตราสาร

เลขที่ 03323

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เลขประจำตัว 0993000444558

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร กิจการจำพวก GLR

ในนามของ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขที่สำนักงาน

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 333

หมู่ที่ -

ต.ออก/ซอย ตลาดเจ้า 64

แยก 12

ถนน ตลาดเจ้า

แขวง/ตำบล รังทองหลวง

เขต/อำเภอ รังทองหลวง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10310

ผู้สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000160381

เลขที่สาขา

ชื่อ สำนักงานภาคกลาง

ได้เสียภาษีอากรตามปีเป็นต้นมา จึงทำหนังสือแจ้งตามบัญชีเสียภาษีอากรตามปี ย่อ 4
ถึงกองตรวจภาษี สัญญาจ้างเลขที่ สศท 22-2/64 ทว.5/3/64 ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	272,373,925	23
ค่าอากรตามปี	272,374	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	272,374	00

จำนวนเงินเป็นคำอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 014669

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564

เลขประจำตัว อ.ศ.4 คือ 02020450-25640319-1-02-000021

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากร

ใบปลิวหลังตราสารนี้จะส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่อากรตามปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุลณี พัฒนลีลา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศูนย์การจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันของนคร

ส่วนบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรุงเทพมหานคร