



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๕๐๖๔ , ๕๐๖๕

ที่ กท ๕๖๐๓/๓๗๒

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ตรวจรับงานปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ


เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (๖) กำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับมอบงานแล้วจะต้องรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ นั้น


บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาร ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอส่งมอบงานปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้พร้อมกันตรวจรับงาน ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๗,๕๑๙.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุภาพ หมั่นงาม)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวศิริกานต์ คุสินธุ์)

นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชนาสิน ชัยอักษรเวช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายสุกิจ สุรจินตนาภรณ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน

(นายพัฒนศักดิ์ สาตราภัย)
นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน



ใบตรวจรับงานจ้าง

ฉบับที่ _____

หน้าที่ 1 / 1

เลขที่ 1-61

เขียนที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน

วันที่ 8 มีนาคม 2561

ตามคำสั่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5603/1343 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรสาธิต

ตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 22-2-61 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ได้พร้อมกันตรวจรับ

ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ

ณ บริเวณที่ปรับปรุง ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบตามสัญญาดังกล่าว ข้อ

ดังปรากฏรายละเอียดการตรวจรับตามรายการที่แนบ

เห็นว่าผู้รับจ้างได้ทำงานนี้ถูกต้องตามสัญญา ข้อ 1 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 สมควรจ่ายเงิน

เป็นเงิน 407,519.00 บาท (สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา

คณะกรรมการจึงพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นายสุภาพ หมั่นงาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(นายสุภาพ หมั่นงาม)

ลงชื่อ นางสาวศิริกานต์ กุสินธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ
(นางสาวศิริกานต์ กุสินธุ์)

ลงชื่อ นายชนาสิน ชัยอักษรเวช ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
(นายชนาสิน ชัยอักษรเวช)

ลงชื่อ นางสาวสุกัญญา กัมพะลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสุกัญญา กัมพะลา)

หมายเหตุ

ใบตรวจรับพัสดุนี้จัดทำขึ้น 3 ฉบับ เพื่อมอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน 1 ฉบับ และเพื่อรายงานให้ผู้สั่งจ้าง ทราบ 1 ฉบับ

ระบบงานจัดจ้าง

รหัสรายงาน :HIR_R013

หน่วยงานที่ออกรายงาน : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน

รายละเอียดการตรวจรับ

หน้าที่ : 1 / 2

วันที่พิมพ์ : 23/03/2561 15:43:11

ผู้จัดทำพิมพ์ : นางวันนันทา พิกุลแก้ว

เลขที่ใบตรวจรับ 1-61

หน่วยงานตรวจรับ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน

ใบตรวจรับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

วันที่ส่งมอบ 6 มีนาคม 2561

วันที่ตรวจรับมีผล 6 มีนาคม 2561

เลขที่ใบสั่งจ้าง/สัญญา 22-2-61

หน่วยงานทำสัญญา ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

เรื่อง ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ

วิธีการส่งมอบ เนื่องา

รายการตรวจรับ

รายการย่อย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนตรวจรับ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน (บาท)
- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขตส. 8-1/2561 ขุดล้างสี่เหลี่ยม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิกเงา พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.	117.00	1,600.00	ตร.ม.	187,200.00
- รื้อท่อน้ำทิ้งเดิม พร้อมติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตั้งแต่ชั้น 1-5 50 จุด	979.00	50.00	จุด	48,950.00
- ปรับปรุงเพดานห้องธุรการ พื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม.	498.00	4.00	ตร.ม.	1,992.00
- ปรับปรุงห้องนํ่านักเรียน ชั้นที่ 2 และห้องนํากรุ ชั้นที่ 1 - 5 ตามแบบ ขตส.8-2/2561 รื้อสุขภัณฑ์, อ่างล้างมือ พร้อมขนทิ้ง 23 ชุด	130.00	23.00	ชุด	2,990.00
- ติดตั้งโถชักโครกชนิดนั่งราบ พร้อมสายชำระ 17 จุด	1,987.00	17.00	จุด	33,779.00

ระบบงานจัดจ้าง

รหัสรายงาน :HIR_R013

หน่วยงานที่ออกรายงาน : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน

รายละเอียดการตรวจรับ

หน้าที่ : 2 / 2

วันที่พิมพ์ : 23/03/2561 15:43:11

ผู้จัดพิมพ์ : นางวันนันทา พิกุลแก้ว

รายการย่อย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนตรวจรับ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน (บาท)
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ 6 จุด	4,023.00	6.00	จุด	24,138.00
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขดส.8-3/2561 รื้อท่อน้ำทิ้งเดิม พร้อมติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 50 จุด	979.00	50.00	จุด	48,950.00
- ปรับปรุงผนังอาคารอเนกประสงค์ พร้อมทาสีสดกันชื้นด้านตะวันออกและด้านตะวันตก พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค 100% พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.	744.00	80.00	ตร.ม.	59,520.00

รายละเอียดเงินที่ขอเบิก

จำนวนเงินรวมของการตรวจรับ (บาท)	หักเงินจ่ายล่วงหน้า (บาท)	หักเงินประกันงาน (บาท)	ค่าปรับ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)
407,519.00	0.00	0.00	0.00	407,519.00

เลขที่ใบสำคัญการตรวจรับพัสดุ

GR161060000024

เลขที่ใบสำคัญเงินค่าปรับ

เลขที่ใบสำคัญเงินค่าปรับ

ชื่อผู้พิมพ์

ชื่อผู้พิมพ์

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานคร ได้ตกลง
จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาร สำหรับโครงการ จัดปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๗,๕๑๙.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏว่า

ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสุภาพ หมั่นงาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศิริกานต์ คุสินธุ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนาสิน ชัยอักษรเวช)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ60117472311

เลขที่สัญญา610322012781



เลขคุมตรวจรับ6103A1364344

งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ

ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาร

ปรับปรุงงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑



สม งาม

ประธาน

อ.อ. อ.อ.

กรรมการ

อ.อ.

กรรมการ



สัญญาเลขที่.....2 / 2561.....

สัญญาจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเขตคลองสาน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....5..... เดือนมกราคม..... พ.ศ.2561..... ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย...นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์...ตำแหน่ง...ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร...ทำการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยรับมอบอำนาจตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2718/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาธร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่..954/23 - 24..ถนน...พรานนก...ตำบล / แขวง...บ้านช่างหล่อ...อำเภอ / เขต..บางกอกน้อย... จังหวัด....กรุงเทพมหานคร....โดย...นายสิทธิชัย เชียงทอง.. เป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ บุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เลขที่....สจ. 1 002921....ลงวันที่...8...เดือน ...พฤษภาคม...พ.ศ. ..2560... และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่....-...เดือน.....-.....พ.ศ.-..... แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน.....~~ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส. 8-1/2561~~.....

โดยทำการ ดังนี้

1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส. 8-1/2561

- ขุดล้างสี่เหลี่ยม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิกทั้งเงา พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.

ราคา ตร.ม.ละ 117.- บาท เป็นเงิน 187,200.- บาท

- รื้อท่อน้ำทิ้งเดิม พร้อมติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว

ตั้งแต่ชั้น 1-5 50 จุด

ราคาจุดละ 979.- บาท เป็นเงิน 48,950.- บาท

- ปรับปรุงเพดานห้องธุรการ พื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม.

ราคา ตร.ม.ละ 498.- บาท เป็นเงิน 1,992.- บาท

1.2 ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน ชั้นที่ 2 และห้องนํ้าครู ชั้นที่ 1 - 5 ตามแบบ ขคส.8-2/2561

- รื้อสุขภัณฑ์ , อ่างล้างมือ พร้อมขนทิ้ง 23 ชุด

ราคาชุดละ 130.- บาท เป็นเงิน 2,990.- บาท

- ติดตั้งโถชักโครกชนิดนั่งราบบ พร้อมสายชำระ 17 จุด

ราคาจุดละ 1,987.- บาท เป็นเงิน 33,779.- บาท

- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ 6 จุด

ราคาจุดละ 4,023.- บาท เป็นเงิน 24,138.- บาท

รายการสัญญา

เลขที่.....2/2561..... วันที่.....5 มี.ค. ๒๕๖๑.....

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....สิทธิชัย เชียงทอง.....ผู้รับจ้าง

1.3 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขคส.8-3/2561

- รื้อท่อน้ำทิ้งเดิม พร้อมติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 50 จุด

ราคาจุดละ 979.- บาท เป็นเงิน 48,950.- บาท

- ปรับปรุงผนังอาคารอเนกประสงค์ พร้อมทาสีกันซึมด้านตะวันออกและด้านตะวันตก พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 100% พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.

ราคาตร.ม.ละ 744.- บาท เป็นเงิน 59,520.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 407,519.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

ที่แขวง...สมเด็จพระเจ้าพระยา.....เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาฯ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญาฯ

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ

2.1 แบบรูป.....แบบเลขที่ ขคส. 8/2561 จำนวน.....9.....ฉบับ

2.2 รายละเอียด.....รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ รายการเลขที่ ขคส. 8/2561

.....จำนวน.....5.....ฉบับ

2.3 รายการมาตรฐานงานอาคารของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 จำนวน.....1.....เล่ม

2.4 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาฯ

.....จำนวน.....5.....หน้า

2.5 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงาน) จำนวน.....2.....หน้า

2.6 ใบเสนอราคา จำนวน.....2.....หน้า

2.7 รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายสัญญาจ้าง จำนวน.....2.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาฯ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฯ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญาฯ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น.....เงินสด.....เลขที่ใบเสร็จ.....1750/61.....เล่มที่.....0727/0671.....ลงวันที่...25.....เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ. ...2560.....เป็นเงิน.....20,376.-บาท (...สองหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน...) เป็นจำนวนร้อยละ...5... ของราคาค่าจ้าง...407,519.- ...บาท (...สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน...) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาฯแล้ว



รายการสัญญา
เลขที่ 2/2561 วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....407,519,-.....บาท (...สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....26,660.12.....บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

เมื่อปริมาณที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.2 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของรายการนั้นตามสัญญา โดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับเงินเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่สำเร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้กับผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

รายการสัญญา
เลขที่ 2/2561 - 5 มิ.ย. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท

(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท

ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1. เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....

.....

.....

ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ 2. เป็นจำนวนเงิน.....บาท(.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....

.....

.....

ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....

.....

.....

ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....

.....

.....

ให้แล้วเสร็จภายใน.....

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

รายการสัญญา
เลขที่ 2/2561 วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
.....ผู้รับจ้าง

ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้จำนวนทั้งหมด ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

5.4 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้าง

5.5 ก. (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินล่วงหน้าตาม 5.3

5.5 ข. (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง หากการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้างในส่วนที่ปฏิบัติงานเกินกว่าจำนวนเงินล่วงหน้าให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 2 แต่ถ้าการจ่ายค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างในแต่ละงวดให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

รายการสัญญา

เลขที่ 2/2561 วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ข้อ 8. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน กำหนด.....2.....ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ไม่เรียบร้อยหรือทำให้ไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงิน ใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....15.....วัน นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 9. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้อง รับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุก ประการ

ข้อ 10. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็น ผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก เหตุนี้

ข้อ 11. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจาก นั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น

ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าวไว้

รายการสัญญา

เลขที่ 2/2561 วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ส.หริย์ เรืองทอง.....ผู้รับจ้าง



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ สถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินการตามข้อ 21 ต่อไปได้



เลขที่ 2/2661 ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

ข้อ 17. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ.....407.51.....บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินละ.....-.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 19 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 20 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ถูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ และขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ 21 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง



รายการสัญญา
เลขที่ 2/2561 ๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ ฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 22 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่าน ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของ ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี , ซีเอฟอาร์ , ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามสัญญา ข้อ 22 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (BILL OF LADING) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 23 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันที่กระทรวงแรงงานรับรอง.....หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ใน อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...10.....ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

23.1 ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง (ตามวุฒิ) ช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างประปา ช่างไฟฟ้า

ช่างสี และอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อม หลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

รายการสัญญา

เลขที่ 2/2561 - ๕ ม.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....สิทธิชัย เรียงทอง.....ผู้รับจ้าง



กรณีเป็นงานจ้างที่มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า กรุงเทพมหานครจะพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้เมื่อผู้ชนะการประกวดราคาได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ เรียบร้อยแล้ว

1. ปลุกสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมที่จะเข้าทำงานได้
2. จัดเตรียมสิ่งป้องกันมลภาวะที่เหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ
3. จัดทำและติดตั้งป้ายประกาศและป้ายแนะนำในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างป้ายเตือน เครื่องหมายและสัญญาณต่าง ๆ ต้องมีเพียงพอและมีสำรองอีก 1 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกันอันตราย ทั้งกลางวันและกลางคืน

สัญญาที่เพิ่มขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสิทธิชัย เชียงทอง.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นายพัฒนิก สาดราภัย.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นายชนาสิน ชัยอักษรเวช.....)

(ลงชื่อ).....พยานและผู้พิมพ์
(.....นางสาวสุกัญฐิมา กัณหะผลา.....)

ต้นฉบับติด.....ตราสาร 408.- บาท.....

หมายเหตุ 1. เสนอราคาเมื่อวันที่....13.... เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ.2560....

2. เงินค่าจ้างตามสัญญานี้ จะนำไปเข้าบัญชีของผู้รับจ้างที่.....ธนาคารกรุงไทย.....

สาขาพารานก.....บัญชีเลขที่.....196 - 1 - 066254 - 6

หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธนาคารและเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนมีการเบิกจ่ายเงินด้วย

รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายสัญญาจ้าง

(1) ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าในการก่อสร้างจะไม่กระทำการใด ๆ ให้เป็นการกีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไปมาและเมื่อเลิกงานแล้วก็จะเก็บยานพาหนะและอุปกรณ์การก่อสร้างไว้ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น

(2) หากมิได้รับอนุญาตให้ปิดการจราจรในถนน ตรอก ซอย ที่ทำการก่อสร้างหรือปรับปรุงผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ

(3) ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้ดิน ทลาย หิน หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ตกลงในบ่อพักหรือท่อระบายน้ำเป็นอันตราย และถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ต้องนำวัสดุก่อสร้างขึ้นจากบ่อพักหรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า

(4) การขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้ำซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าชำรุด ผู้รับจ้างต้องจัดทำกำแพงกันดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรูก่ล้าผิวจราจรในกรณีที่ไม่มีสถานที่กอง ให้ผู้รับจ้างรีบขนย้ายไปทันที

(5) การขุดร่องดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องขุดเป็นระยะทางให้สัมพันธ์กับความสามารถในการวางท่อระบายน้ำลงในร่องดินห้ามมิให้ผู้รับจ้างขุดร่องดินยาวเกินความจำเป็นและการขุดผ่านทางแยกหรือทางเข้าบ้าน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุอื่นใดปูทับร่องที่ขุดเพื่อให้ยานพาหนะสามารถผ่านได้ หากผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดปูได้ภายใน 6 ชม. นับแต่วันเริ่มขุดและไม่มีการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการกลบหลุมร่องดินเสียก่อน ส่วนท่อระบายน้ำที่นำมาให้ผู้รับจ้างวางเรียงให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะ

(6) ในกรณีที่มีการระบายน้ำออกจากอาคารของประชาชน ผู้รับจ้างต้องเชื่อมต่อระบายน้ำของประชาชนเข้ากับท่อระบายน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ โดยจัดทำให้เรียบร้อยและไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่เจ้าของอาคารในการระบายน้ำประจำวันด้วย

(7) การซ่อมแซมบูรณะทางเท้าที่ชำรุดเศษวัสดุที่รื้อถอนอาคารหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างต้องขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ให้กองได้โดยไม่กีดขวางการสัญจรส่วนวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้เช่น หิน ทราย ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้กองบนทางเท้าได้แต่ผู้รับจ้างต้องจัดทำคอกันโดยไม่กีดขวางการสัญจรไปมา

(8) ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนขนย้ายโรงงานชั่วคราวและวัสดุก่อสร้างให้หมดสิ้นภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานหรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้ารื้อถอนขนย้ายเองโดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้

รายการสัญญา
เลขที่ 2/2561 วันที่ ๕ มิ.ค. ๒๕๖๑
ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ กสิพรีย เชียงทอง ผู้รับจ้าง

(9) งานก่อสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ถือว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการบ่มคอนกรีตครบ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(10) ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ จะขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการนั้น พร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยยื่นที่ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(10.1) การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้สั่งจ้างก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาหรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา

(10.2) การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเวลา ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญา

การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลา ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิในการต่ออายุสัญญา



เลขที่ 2/2541 - 5 ม.ค. ๒๕๔๑
ลงชื่อ... ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ... ผู้รับจ้าง

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึง งานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายใน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างาน จากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนี ราคาซึ่งจัดหาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การทำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นใน ประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทงานจ้างคราวเดียวกันจะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละ ประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง เรียกกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิที่จะต้องเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืน จากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว และให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หัก เงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคา ค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) + (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน สัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกเงินค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

รายการสัญญา

เลขที่ 2/2561 วันที่ ๕ มิ.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

1. งานอาคาร

1. งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่นที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยืนเนเชียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ IT/IO} + 0.10 \text{ CT/CO} + 0.40 \text{ MT/MO} + 0.10 \text{ ST/SO}$

2. งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง ดินคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถมรวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ IT/IO} + 0.40 \text{ ET/EO} + 0.20 \text{ FT/FO}$

3. งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 \text{ AT/AO} + 0.20 \text{ ET/EO} + 0.10 \text{ FT/FO}$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ MT/MO} + 0.30 \text{ AT/AO} + 0.20 \text{ ET/EO} + 0.10 \text{ FT/FO}$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ MT/MO} + 0.40 \text{ AT/AO} + 0.10 \text{ ET/EO} + 0.10 \text{ FT/FO}$



รายการสัญญา
เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

3.4 งานผิวนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบ
ด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC)
เหล็กเคียว (DOWET BAR) เหล็กขีด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT)
ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย
ให้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ IT} / \text{IO} + 0.35 \text{ CT} / \text{CO} + 0.10 \text{ NT} / \text{MO} + 0.15 \text{ ST} / \text{SO}$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กงาน ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดสะพานรวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ IT/IO} + 0.15 \text{ CT/CO} + 0.15 \text{ MT/MO} + 0.15 \text{ ST/SO}$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันคตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกันคตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือ คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ IT/IO} + 0.15 \text{ CT/CO} + 0.20 \text{ MT/MO} + 0.25 \text{ ST/SO}$.

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงสร้างสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 \text{ IT} / \text{IO} + 0.05 \text{ CT} / \text{CO} + 0.20 \text{ MT} / \text{MO} + 0.40 \text{ ST} / \text{SO}$

รายการสัญญา

เลขที่ 2/2561 วันที่ ~~๕~~ ม.ค. ๒๕๖๑

.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... สัทธชัย เรืองทอ..... ผู้รับจำ

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
IT	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
IO	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
CT	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
CO	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
MT	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
MO	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ST	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
SO	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GT	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GO	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
AT	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
AO	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ET	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
EO	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
FT	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
FO	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACT	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACO	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCT	=	ดัชนีราคาท่อ พีวีซี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCO	=	ดัชนีราคาท่อ พีวีซี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPT	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPO	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PET	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEO	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
WT	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
WO	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

รายการสัญญา

เลขที่ 2/2561 วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑



ตั้งชื่อ

ลงชื่อ

วิฑูรย์

โรสทอง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ก. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ทีมงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนด ให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่าตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของประกวดราคา มากกว่า 4 % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4 % แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างาน ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนี ราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ



รายการสัญญา
เลขที่ 2/2561 - ๕ ม.ก. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

ใบเสนอราคา

งาน ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ

เรียน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

1. ข้าพเจ้า (บริษัท, ห้าง ฯ) นงก. ศรีสวัสดิ์ / อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๔/๒๓-๒๔
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง บ้านดงหล่อ อำเภอ/เขต บางกอกน้อย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๔๗๔๗ โดย (นาย / นส / นาง) ศิริชัย ไชยทอง
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารจ้างเลขที่ รคส. ๘/๒๕๖๑ และเอกสารเพิ่มเติม
เลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้างเหมา ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ /
ตามข้อกำหนดเงื่อนไข รูปแบบ รายการละเอียด แห่งเอกสารการจ้าง ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๗,๕๑๙ บาท
(สี่แสนสี่พันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๔,๖๖๐.๑๒ บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคาและกรุงเทพมหานคร
อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ไต่คดีไปตามเหตุอันสมควร
ที่กรุงเทพมหานครร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบงานข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้ง
จากกรุงเทพมหานคร ๖๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคาฉบับกรุงเทพมหานคร ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.3 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานก่อนหรือในขณะที่
ที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการเขตคลองสาน


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้กรุงเทพมหานคร
ริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่
กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือกรุงเทพมหานคร
อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

รายการสัญญา

เลขที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

ลงชื่อ ศิริชัย ไชยทอง ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ ศิริชัย ไชยทอง ผู้รับจ้าง



ไชยทอง

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรุงเทพมหานครไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ..... เพื่อเป็นหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) มาพร้อมกันนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไต่ยื่นพร้อมใบเสนอนี้ โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่ากรุงเทพมหานคร ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ ไต่ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอ ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตรวจแล้ว

ลงชื่อ.....
(นาย.....)
ตำแหน่ง.....
ประทับตรา (ถ้ามี)



รายการสัญญา

เลขที่ 2/2561 วันที่ 5 มิ.ย. 2561
ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

ใบเสนอราคา
(ใบแจ้งปริมาณงาน)

วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้า (บริษัท , ห้าง , ร้าน ผู้เข้าเสนอราคา) หจก. สรรสาร
โดย (นาย , นสว , นส.) สิริชัย เรืองทอง (เป็นกรรมการผู้จัดการ, หุ่นส่วนผู้จัดการ,
ผู้ได้รับมอบอำนาจ) ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 54/23-24 หมู่ที่ 1 - ซอย -
ถนน พราหมณ์ แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-4114747 หมายเลขทะเบียนการค้าเลขที่ 0103540022901

ขอเสนอราคาดำเนินการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ โดยทำการ

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส. 8-1/2561

- ชูตล้างสีเดิม พร้อมทาสีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.

ราคา ตร.ม.ละ 117- บาท เป็นเงิน 187,200- บาท

- รื้อท่อน้ำทิ้งเดิม พร้อมติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว

ตั้งแต่ชั้น 1-5 50 จุด

ราคาจุดละ 979- บาท เป็นเงิน 48,950- บาท

- ปรับปรุงเพดานห้องธุรการ พื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม.

ราคา ตร.ม.ละ 498- บาท เป็นเงิน 1,992- บาท

2. ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน ชั้นที่ 2 และห้องนํ้าครู ชั้นที่ 1 - 5 ตามแบบ ขคส.8-2/2561

- รื้อสุขภัณฑ์ , อ่างล้างมือ พร้อมชนทั้ง 23 ชุด

ราคาชุดละ 130- บาท เป็นเงิน 2,990- บาท

ติดตั้งล็อกโครกชนิดนํ้าราบ พร้อมสายชำระ 17 ชุด

ราคาจุดละ 1,987- บาท เป็นเงิน 33,779- บาท

ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ 6 จุด

ราคาจุดละ 4,023- บาท เป็นเงิน 24,138- บาท

3. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขคส.8-3/2561

- รื้อท่อน้ำทิ้งเดิม พร้อมติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 50 จุด

ราคาจุดละ 979- บาท เป็นเงิน 48,950- บาท

- ปรับปรุงผนังอาคารอเนกประสงค์ พร้อมทาสีดูกันชื้นด้านตะวันออกและด้านตะวันตก
พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค 100% พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.

ราคาตร.ม.ละ 744- บาท เป็นเงิน 59,520 บาท

ใบเสนอราคาฉบับนี้ มีอายุ 2/2561 วันที่ 2 มี.ค. 2561

โดย (นาย , นสว , นส.) สิริชัย เรืองทอง ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ สิริชัย เรืองทอง ผู้รับจ้าง



สิริชัย เรืองทอง /รวมเป็นเงิน...



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 407,519 บาท (สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
โดยแยกเป็นค่าต้นทุน 380,858.88 บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 26,660.12 บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทสิบสองสตางค์)
กำหนดส่งมอบงานรายนี้ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือนี้แล้ว



(ลงชื่อ)..... สิริชัย ไชยทอง

(นาย สรรชัย ไชยทอง)

ตำแหน่ง..... ผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

ดวงแก้ว



รายการสัญญา..... ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เลขที่ 2/2561 วันที่.....

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... สิริชัย ไชยทอง ผู้รับจ้าง

(นาย สิริชัย ไชยทอง)
เจ้าพนักงานบัญชี บริษัท สรรสาร จำกัด
สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ

รายการเลขที่..... ขคส. 8/2561

วัตถุประสงค์

สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงโรงเรียน วัดพิชัยญาติ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตามแบบและรายการ ดังนี้

1. รายการฉบับนี้เลขที่ ขคส. 8/2561
2. แบบเลขที่ ขคส. 8/2561
3. รายการมาตรฐานงานอาคาร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546

ปริมาณงาน

ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ ตามแบบ ขคส. 8/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส. 8-1/2561 ✓
- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน ชั้น 2 และห้องนํ้าครู ชั้น 1 - 5 ตามแบบ ขคส. 8-2/2561 ✓
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขคส. 8-3/2561



ทราบดีแล้ว

ข้อกำหนดเฉพาะงาน

1. ในการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม ^{เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ} ~~ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่~~ ก่อสร้าง และอุปสรรคต่างๆ หากมีหรือพบอุปสรรคใดๆ จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ประสานงานและติดต่อแก้ไข ในการนี้ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ผู้รับจ้างจะเรียกหรือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
2. เนื่องจากงานก่อสร้างตามรายการฉบับนี้เป็นงานปรับปรุง ดังนั้นตำแหน่งระยะต่างๆ ที่กำหนดไว้จึงเป็นการกำหนดโดยสังเขป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ปริมาณงานรวมจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าของเดิม และถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเนื้องานตาม รายการในสัญญาแต่ประการใด
3. ตำแหน่งที่ตั้งของส่วนที่จะทำการปรับปรุง ให้ถือระยะที่กำหนดในผังบริเวณหรือในกรณีที่ผังบริเวณขัดกับสถานที่ก่อสร้างจริง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องทางหลักวิชาช่าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้กำหนดรายการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในการวางตำแหน่งของส่วนที่จะปรับปรุงดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้เนื้องานของการก่อสร้างลดลงหรือค่าก่อสร้างต้องเปลี่ยนแปลงไปจากข้อสัญญา

รายการสัญญา



เลขที่ 2/2561 วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
หรือชื่อ..... /2ผู้รับจ้าง

การดำเนินการทั่วไป

1 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

เนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ บางส่วนเป็นการก่อสร้างด้วยฝีมือแรงงาน บางส่วนใช้วัสดุที่ผลิตขึ้น โดยวิธีการอุตสาหกรรม การก่อสร้างจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนไปจากรูปแบบ และรายการได้บ้าง ดังนั้นวัสดุ และฝีมือของสิ่งที่จัดทำขึ้นในระบบอุตสาหกรรม จึงอนุโลมให้มีการคลาดเคลื่อนได้ตามที่มาตรฐานระบบ อุตสาหกรรมนั้นๆ กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น ขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีต ยอมให้ใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดที่ กำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าความคลาดเคลื่อนที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงอนุโลมให้มีการคลาดเคลื่อน ได้เช่นกัน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้นี้ ผู้กำหนดรายการเป็นผู้วินิจฉัยให้เป็นเด็ดขาดตามหลักวิชาช่างที่ดี เพื่อให้เกิดผลดีต่อเจตนารมณ์ของการก่อสร้างครั้งนี้ กรณี การก่อสร้างปรับปรุงที่ก่อสร้างเดิมให้ถ้อยขนาดและ ระยะของอาคารเดิมเป็นหลัก ปริมาณงานที่อยู่ในความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับข้างต้นจะไม่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างแต่อย่างใด และจะไม่ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาด้วย

2 แบบรายการ

รูปแบบรายการที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เท่านั้น การก่อสร้างจริงตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องมีแบบรายละเอียดที่จำเป็นต้องจัดทำขณะก่อสร้าง (SHOP DRAWING) และแบบที่สร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) ซึ่งเป็นแบบเพิ่มเติมที่ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ วินิจฉัยเพิ่มเติมจากแบบรายการที่ใช้เป็นคู่สัญญา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความมั่นคงแข็งแรง ความสวยงามและความเหมาะสมอื่น ตามเจตนารมณ์ของสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ จัดทำรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มลดเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ปริมาณงานก่อสร้างแต่อย่าง ใดทั้งสิ้น แต่เป็นการกำหนดรายละเอียดให้งานก่อสร้างสมบูรณ์ทั้งนี้ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มลดเนื้องาน หรือคุณภาพของวัสดุต่ำกว่าที่กำหนดไว้ต้องขออนุญาตแก้ไขตามระเบียบของทางราชการและต้องได้รับอนุมัติ ก่อนถึงจะดำเนินการต่อไปได้

ทราบดีแล้ว

(นายอภิรักษ์ โกษะสุวรรณ)

3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ในแบบและรายการก่อสร้างนี้ได้รับ “ประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หรือได้รับ “การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม” แล้วให้ยกเลิก รายการวัสดุและอุปกรณ์นั้น และให้ใช้ตามรายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือรายการผลิตภัณฑ์ที่ ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ให้ถือรายการที่กำหนดในบัญชีคู่มือผู้ซื้อและใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นถึงเดือนที่จะประกาศแจ้งความขายแบบ

4 การทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง

โดยผู้ว่าจ้างหรือผู้ให้บริการนั้น ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องค่าบริการ

รายการสัญญา

เลขที่ 2/2561 วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

รายละเอียดรายการทั่วไป

1 ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าโรงงานชั่วคราว หรือวัสดุก่อสร้างหรือการจ่อรถยนต์ผู้รับจ้างจะไม่กระทำให้เกิดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไปมา และเมื่อเลิกงานแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์การก่อสร้างไว้ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น

2 ระหว่างการก่อสร้างนั้นยังไม่เปิดถนน ตรอก ซอย ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรอก ซอยในบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเดิม

3 ผู้รับจ้างจะต้องหาทางป้องกันมิให้ดินทราย หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ตกลงในบ่อหรือท่อระบายน้ำ เป็นอันตราย และถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการตักวัสดุดังกล่าวขึ้นจากบ่อพัก หรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า

4 การขุดร่อนดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าทรุดนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำกำแพงกันดินชั่วคราว เพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรูกล้ำผิวจราจรในกรณีที่ไม่มีสถานที่กอง ให้ผู้รับจ้างจัดการขนย้ายไปทันที

5 การขุดร่อนดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องขุดเป็นระยะทางยาวพอสมควรให้สัมพันธ์กับการดำเนินการขั้นต่อไป ห้ามผู้รับจ้างขุดร่อนดินยาวเกินความจำเป็น และการขุดผ่านทางแยกหรือทางเข้าบ้าน ผู้รับจ้างต้องจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุอื่นใดปูรองที่ขุดให้รถยนต์ผ่านได้ หากผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดมาปูได้ภายใน 6 ชั่วโมง นับแต่เริ่มขุดและไม่มีการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการกลบหลุมร่อนดินนั้นเสียก่อน สำหรับท่อที่นำมาใช้ผู้รับจ้างวางเรียงให้ได้แนวไม่เกะกะกีดขวางการสัญจรของประชาชนและยวดยานพาหนะ

ตรวจสอบแล้ว


6 ในกรณีที่ต่อท่อระบายน้ำจากอาคารของประชาชนเชื่อมกับท่อระบายน้ำที่สร้างใหม่ผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เรียบร้อย และต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่เจ้าของอาคารในกรณีที่มีการระบายน้ำประจําวันด้วย

7 การซ่อมบูรณะทางเท้าเดิมที่ชำรุด เศษวัสดุที่รื้อถอนออก ห้ามผู้รับจ้างทิ้งไว้เป็นการกีดขวางการสัญจร หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที สำหรับวัสดุก่อสร้างบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ทราย ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้อาศัยวางบนทางเท้าได้ แต่ผู้รับจ้างต้องจัดทำคอกใส่โดยไม่กีดขวางการสัญจรไปมา

8 โรงงานชั่วคราวและเศษวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมดสิ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน หรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้สิทธิผู้ว่าจ้างที่จะรื้อถอนขนย้ายเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น

รายการสัญญา

../5..



เลขที่ 2/2561 วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง

กำหนดทำงานแล้วเสร็จ

รายการงานปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ตามแบบและรายการ เลขที่ 8/2561 กำหนดทำงานแล้วเสร็จ 60 วัน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) _____ พยาน

(ลงชื่อ) _____ พยาน


(ลงชื่อ) _____ พยานและผู้พิมพ์

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ผู้กำหนดรายการ

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการฯ

นาย [Signature] นายกเทศมนตรี
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง [Signature] สำนักงานเขตคลองสาน



สำนักงานเขตคลองสาน

สำรวจและเขียนแบบ

สถาปนิก

วิศวกร

รักษาที่สาธารณะ

หัวหน้างานโครงการ ฯ

หัวหน้าฝ่ายโยธา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฯ

ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

แบบแสดง

ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ

สถานที่


โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

มาตราส่วน


แบบเลขที่ ขคส. 8/2561

แผ่นที่ 1 รวม ๑ แผ่น



ผังบริเวณ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

เลขที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ พยาน
ลงชื่อ พยาน
ลงชื่อ ผู้พิมพ์



แผนที่สังเขป โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

สำนักงานเขตคลองสาม

จและเขียนแบบ

6

2

1

2

1

வினாக்கள்

1

งานโครงการ ฯ

ฝ่ายโยธา

112

อำนาจเขต ๖

1

การปกครอง

24/12/2011

—

2


แรงเรียนวัดพิชัยญาติ

วัดศิขัยญาติ

[illegible]

Mc

ที่ ขคต.8-1/2581



1-1 รับปรุงอาคารเรียน 1

(นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานควบคุมการขนถ่ายสินค้า
หน้าฝ่ายแพคเกจ สำหรับงานขนส่ง


ตรวจแล้ว

3) ปรับปรุงราชการแผ่นดิน

รายงานการปรับปรุง
ปรับปรุงอาคารเรียนประเภทต้นแบบ เขต 8-3/2561
ร้อยละที่ขึ้นใหม่ พร้อมพื้นที่ 50 ไร่
ติดตั้งท่อพ่น PVC 50 ไร่
ปรับปรุงหน้าอาคารเรียนประเภทต้นแบบ และ
พื้นที่ประมาณ 80 ไร่.ม

ปรับปรุงอาจารย์เรียน 1 ตามแบบ ขคส.8-1 /2561

- ร้อยท่อน้ำทิ้งเดิม พร้อมหมักถัง 60 ๑ด
- ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาดเดิม 50 ๑ด



๒
ตรวจแล้ว

(นายทวีพงษ์ เทอมสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กองการพิเศษ
จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๔๓-๒๒๒๒๒๒๒๒

ปรับปรุงวิชาการเรียน 1 ตามแบบ ขคส.8-1 /2561



รายการสัญญา

เลขที่ 2/2561 วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ลาชื่อ	ผู้ว่า
ลาชื่อ	ผู้รับ
ลาชื่อ	พยาน
ลาชื่อ	พยาน
ลาชื่อ	พยานและผู้พิมพ์



สำนักงานเขตคลองสาม	
สำรวจและเขียนแบบ	
สถาปนิก	
วิศวกร	
รักษาที่สาธารณะ	
หัวหน้างานโครงการ ฯ	
หัวหน้าฝ่ายโยธา	
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฯ	
ผู้อำนวยการเขตคลองสาม	
แบบแสดง	
ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิโครจน์	
สถานที่	
โรงเรียนวัดนิโครจน์	
เขตคลองสาม กรุงเทพฯ	
มาตราส่วน	
แบบเลขที่ ขคส. 8-1/2561	
แผ่นที่ 4	รวม 9 แผ่น



ตรวจแล้ว


นายศิริพงษ์ วัฒนชัย
ผู้อำนวยการเขตคลองสาม
ผู้อำนวยการเขตคลองสาม
ผู้อำนวยการเขตคลองสาม

รายการสัญญา
เลขที่ 8/2561 วันที่ ๕ มิ.ค. ๒๕๖๑
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน
พยานและผู้พิมพ์

ผังรูปแบบ/หน้าทั้งอาคารเรียนตามแบบ ขคส. 8-1/2561



สำนักงานเขตคลองเตย	สำรวจและเขียนแบบ	สถาปนิก	วิศวกร	รักษาที่สาธารณะ	หัวหน้างานโครงการ	หัวหน้าฝ่ายโยธา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ	ผู้อำนวยการเขตคลองเตย	แบบแสดง	ปรับปรุงโรงเรียนวัดคันฉิมพลี	สถานที่	ปรับปรุงโรงเรียนวัดคันฉิมพลี เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	มาตรฐาน	แบบเลขที่ จดส. 8-2/2561	แผ่นที่ 6	วท 8 หน้า
--------------------	------------------	---------	--------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	---------	------------------------------	---------	--	---------	-------------------------	-----------	-----------




ปรับปรุงห้องนํานักเรียน ชั้นที่ 2 และห้องนําคู ชั้นที่ 1-5 ตามแบบ จดส. 8-2 / 2561

รายการบัญชี
เลขที่ 2/2561 วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
ลงชื่อ *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ *[Signature]* ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ *[Signature]* พยาน
ลงชื่อ *[Signature]* พยานและผู้พิมพ์
ตรวจแล้ว
นายศิริพงษ์ *[Signature]*
หัวหน้าฝ่ายโยธา



สำนักงานเขตคลองสามวา
สำรวจและเขียนแบบ
สถาปนิก
วิศวกร
รักษาที่สาธารณะ
หัวหน้างานโครงการ ฯ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฯ
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา
แบบแสดง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ
สถานที่
ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
มาตรฐาน
แบบเลขที่ จดส. 8-2/2561
แผ่นที่ 8
รวม 9 แผ่น



ปรับปรุงห้องน้ำครู ชั้น 1-5 อาคารเรียน 1

รายการประกอบแบบ
ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชั้นที่ 2, และห้องน้ำครู ชั้นที่ 1-5
- รื้อสุขภัณฑ์, อ่างล้างมือเดิม รวมทั้ง 23 ชุด

รายการสุขภัณฑ์

- ติดตั้งโถชักโครกชนิดนั่งราบ พร้อมสุขภัณฑ์
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝัง พร้อมสุขภัณฑ์
- งานเชื่อมระบบพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า (ขนาดจ่าย) 1 รายการ

ตรวจสอบแล้ว

(นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ)
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

รายการสัญญา

เลขที่ 2/2561 วันที่ 1-5 มีนาคม 2561
สำหรับ 100,000 บาท
ชื่อ 006
ลงชื่อ

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ชั้นที่ 2 และห้องน้ำครู ชั้นที่ 1-5 ตามแบบ จดส.8-2/2561


หมายเหตุ
 1. วิศวกรผู้รับ อนุมัติ ๑๐ ๖๖
 2. วิศวกรผู้รับ อนุมัติ ๑๐ ๖๖



สำนักงานเขตของสถาน	
สำรวจและเขียนแบบ	
สถาปนิก	
วิศวกร	
หัวหน้างานโครงการ	
หัวหน้างานโครงการ	
หัวหน้างานโครงการ	
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาน	
ผู้อำนวยการเขตของสถาน	
แบบแปลน	
ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ	
สถานที่	
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ	
เขตคลองสาม กรุงเทพฯ	
มาตราส่วน	
แบบเลขที่ ขคส. ๘-๓/๒๕๖๑	
แผ่นที่ ๗	รวม ๑ แผ่น

ตรวจแล้ว

(นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ)
 เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตคลองสาม



วิศวกรผู้รับ อนุมัติ
 ๑๐ ๖๖

วิศวกรผู้รับ อนุมัติ
 ๑๐ ๖๖

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ขคส. ๘-๓/๒๕๖๑



เลขที่ ๒/๒๕๖๑
 ลงชื่อ ศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ
 ลงชื่อ ๑๐
 ลงชื่อ ๑๐

๕ มิ.ย. ๒๕๖๑



สำนักงานเขตคลองสาน


สำรวจและเขียนแบบ
สถาปนิก
วิศวกร
รักษาที่สาธารณะ
หัวหน้างานโครงการ ฯ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฯ
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
แบบแปลน
ปรับปรุงโรงเรียนวัดผู้ไสรสมุทร
สถานที่
โรงเรียนวัดผู้ไสรสมุทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
มาตราส่วน
แบบเลขที่ ขคส. 8-8/2561
แผ่นที่ 8
รวม 0 แผ่น

ตรวจแล้ว

(นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานเทคนิค วิศวกรรมการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตคลองสาน

ผังระบบท่อน้ำทิ้งอาคารแบบประสงค์ตามแบบ ขคส. 8-8/2561



รายการสัญญา

ลงวันที่ 2/2561 วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยานและผู้พิมพ์

