



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร (โทร. 0-2513-9953 โทรสาร. 0-2513-9949)

ที่ กท 6503/ 410

วันที่

๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงซอยวิภาวดี 5 แยก 5 ช่วงต้น

เรียน ผู้อำนวยการเขตจตุจักร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามบันทึกที่ กท 6503/391 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการเขตได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ฝ่ายโยธาดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซอยวิภาวดี 5 แยก 5 ช่วงต้น ภายในวงเงินตามราคากลางปัจจุบันที่คณะกรรมการราคากลางเสนอ 471,000.-บาท โดยวิธีตกลงราคา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 โดยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 16 กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นั้น

ฝ่ายโยธาได้ติดต่อบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้มาเสนอราคางานดังกล่าว บริษัทฯ ได้เสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยวิภาวดี 5 แยก 5 ช่วงต้น เป็นเงิน 461,786.-บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบราคาแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถลดราคาได้อีก จึงขอยืนยันราคาเดิมตามบันทึกต่อรองราคาที่แนบ เป็นเงิน 461,786.-บาท ฝ่ายโยธาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่บริษัทฯ เสนอมานั้น เป็นราคาที่เหมาะสม ไม่เกินงบประมาณและราคากลางที่ขอความเห็นชอบไว้ (งบประมาณ 462,000.-บาท, ราคากลาง 471,000.-บาท) และบริษัทฯ มีผลงานปรากฏกับกรุงเทพมหานคร ประเภทงานทางชั้น 1 มีความพร้อมทั้งวัสดุ แรงงาน และเครื่องจักรกล ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้ลงนามในสัญญา จึงเห็นควรจ้างเหมาบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการปรับปรุงซอยวิภาวดี 5 แยก 5 ช่วงต้น ในวงเงิน 461,786.-บาท

ฝ่ายโยธาได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณบรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควร

1. อนุมัติให้จ้างเหมาบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการปรับปรุงซอยวิภาวดี 5 แยก 5 ช่วงต้น ในวงเงิน 461,786.-บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยวิธีตกลงราคา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 โดยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 16

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง /ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 30(7) ประกอบด้วย

2.1 นายสวิง เพยลุง นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ

2.2 นางอารียา อมรดิษฐ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ
ฝ่ายการคลัง


2.3 นางสาวสุภา ตันฮวดเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายรักษา กรรมการ
ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับต่อผู้สั่งจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับงานจ้างไว้แล้ว

3. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวดวงพร องอาจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา ควบคุมงาน

4. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้วางหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของราคาที่ดินที่ตกลงจ้าง และกำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.50% ของวงเงินค่าจ้าง และเป็นผู้ลงนามในใบส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง

5. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับมอบงานถูกต้องตามสัญญาแล้วเป็นเงิน 461,786.-บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560/หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) แผนงานการโยธา งานโยธารายการปรับปรุงซอยวิภาวดี 5 แยก 5 ช่วงต้น

อำนาจการอนุมัติตามข้อ 1 - 5 เป็นของผู้อำนวยการเขต ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 โดยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 60(2), 126, 128 และข้อ 135 ประกอบกับหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/791 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการจัดหาพัสดุในงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อ 1(1)



(นายสิริพงษ์ พงษ์พาน)

นายช่างโยธาสานาญงาน

หัวหน้างานโครงการฯ


ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร

เรียน ผู้อำนวยการเขตจตุจักร

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 1 - 5

ในวงเงิน 461,786.-บาท


อนุมัติ



(นายสุรศักดิ์ ตรีนันทปกรณ)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร



(นายเจาฤทธิ์ ทรงวรรัตน์)

ผู้อำนวยการเขตจตุจักร