



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตจอมทอง (ฝ่ายโยธา โทร.๐ ๒๔๒๗ ๖๔๘๘หรือโทร๕๒๖๓ ๕๒๖๔โทรสาร๐ ๒๔๒๗ ๖๔๘๘)

ที่ กท ๗๕๐๓/๑๐๖๗

วันที่ - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมา บริษัทประกอบศักดิ์การโยธา จำกัด ทำการขุดลอกคลองแยกคลองบางมด ๓ จาก
คลองศาลเจ้าแม่ทับทิม ถึงคลองบางมด (ช่วงที่๒)

เรียน ผู้อำนวยการเขตจอมทอง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ฝ่ายโยธา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคา งานจ้างเหมา
ขุดลอกคลองแยกคลองบางมด ๓ จากคลองศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงคลองบางมด (ช่วงที่๒) ในวงเงิน ๕๓๓,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยใช้ราคากลาง ๕๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เป็นราคาสูงสุดในการเริ่มต้นสอบราคากำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือที่ กท ๗๕๐๓/๙๗๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้

๑. ขุดลอกคลองกว้างประมาณ ๔-๖ ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ ๔๕๐ ม. ลึกจาก
ระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย ๑ ม. ปริมาณดิน ๒,๐๖๒ ลบ.ม.

ข้อเท็จจริง ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองแยกคลองบางมด ๓ จาก
คลองศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงคลองบางมด (ช่วงที่๒) ตามประกาศกรุงเทพมหานครเลขที่ ขกท.๘/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดขายแบบตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่ามีผู้
ซื้อแบบและรายการ จำนวน ๑๐ ราย มีผู้ยื่นของสอบราคาจำนวน ๖ ราย โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดซองเสนอราคาวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น. และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาเอกสารหลักฐานส่วนที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น และไม่เป็นผู้ที่ถูก
ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ จำนวน ๖ ราย คือ

๑. บริษัท ป.ศิระพร จำกัด
๒. บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง
๔. บริษัท ๔๐. การโยธา จำกัด
๕. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด
๖. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ซึ่งได้ประกาศรายชื่อให้ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี
ผู้เสนอราคาเรียงลำดับ ดังนี้

/๑. บริษัท...

5.71

๑. บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๔๗๔,๒๖๐.-บาท
๒. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๖๓๒.-บาท
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๔.-บาท
๔. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๕๓๗,๕๔๐.-บาท
(ขาดรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงาน)
๕. บริษัท ๔๐. การโยธา จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๕๕๘,๘๐๒.-บาท
๖. บริษัท ป.ศิระพร จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๕๖๗,๐๕๐.-บาท

รายการที่ ๔ ขาดรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงาน (ตามรายงานผลการเปิดซอง สอบราคาของคณะกรรมการที่แนบ) โดย บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔๗๔,๒๖๐.-บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ ๑๐๓,๗๔๐.-บาท และต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๙๘,๗๔๐.-บาท (ราคากลางที่กำหนดไว้ ๕๗๘,๐๐๐.-บาท และงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๕๗๓,๐๐๐.-บาท) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๗ คณะกรรมการฯ ได้เรียก บริษัทประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด เพื่อขอต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า บริษัทประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด ขอยืนยันราคาเดิม (รายละเอียดตามใบต่อรองราคาที่แนบ) รวมทั้งได้มีหนังสือยืนยันว่าราคาที่เสนอสามารถดำเนินงานรายนี้ได้เสร็จตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียด ประกอบแบบ โดย บริษัทฯ มีความพร้อมเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และบุคลากร (ตามหนังสือขอชี้แจง การเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่แนบ)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด เสนอราคารับจ้างในวงเงิน ๔๗๔,๒๖๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้และไม่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ จึงเสนอ เห็นควรจ้างเหมา บริษัทประกอบศักดิ์การโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการขุดลอกคลอง แยกคลองบางมด ๓ จากคลองศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงคลองบางมด (ช่วงที่๒) ในวงเงิน ๔๗๔,๒๖๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยวิธีสอบราคา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ งานรายนี้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๒. อนุมัติแต่งตั้ง นายภูวดล กาฬจันทิ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

๓. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

๓.๑ นายณพรุจ ธีระรัตน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ

๓.๒ นางยุพา ฝีมือช่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายการศึกษา

กรรมการ

๓.๓ นางวรวรรณ เทอดทัฬหะนันต์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนา กรรมการ

๔. อนุมัติทำสัญญากับผู้รับจ้างเมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจผ่านร่างสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

๕. อนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน ๔๗๔,๒๖๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ให้ บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๓ ได้ตรวจรับงานไว้ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานจัดการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการ ขุดลอกคลองแยกคลองบางมด ๓ จากคลองศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงคลองบางมด (ช่วงที่๒)

อำนาจในการอนุมัติตามข้อ ๑-๕ เป็นของผู้อำนวยการเขต ตามข้อ ๖๐ (๒) แห่งข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๑๗, ๒๕, ๓๐(๗), ๓๑, ๓๓, ๖๐(๒), ๑๒๖ และข้อ ๑๒๘ และหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท ๑๓๐๕/๗๙๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการขยายระยะเวลา กำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ (๒) และระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ วรรคสอง


(นางสาวโสภา มะปะทา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ


(นายติงา คงศิริ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

-๐๔๘๓ 1-5
✓
(นายสมบัติ พิพิธประพัฒน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตจอมทอง