



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา (โทร. ๕๒๖๖ หรือโทร. ๐ ๒๔๒๗ ๖๔๘๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๗ ๖๔๘๘)

ที่ กท ๗๕๐๓/ ๑๐๕ ค

วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง ทำการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองยายวี

เรียน ผู้อำนวยการเขตจอมทอง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ฝ่ายโยธา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคางานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองยายวี จำนวนเงิน ๑,๖๒๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กท ๗๕๐๓/๙๙๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท.๒๒-๑/๕๙ ๑ แห่ง

ข้อเท็จจริง ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ตามประกาศกรุงเทพมหานครเลขที่ ขจท.๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดขายแบบวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. แล้วปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบจำนวน ๗ ราย และยื่นซองเสนอราคาจำนวน ๒ ราย เปิดซองเสนอราคาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีผู้เสนอราคา ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๖,๐๐๐.-บาท

๒. บริษัท ประกอบศักร์การโยธา จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐.-บาท

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๕๗๖,๐๐๐.-บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ ๕,๐๐๐.-บาท และต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๔๕,๐๐๐.-บาท (ราคากลางที่กำหนดไว้ ๑,๕๘๑,๐๐๐.-บาท และงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๑,๖๒๑,๐๐๐.-บาท) คณะกรรมการได้เรียก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง เพื่อขอต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง ขอยืนยันราคาเดิม (รายละเอียดตามใบต่อรองราคาที่แนบ)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๕๗๖,๐๐๐.-บาท เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้และไม่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ จึงเสนอเห็นควรจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองยายวี ในวงเงิน ๑,๕๗๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยวิธีสอบราคา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ งานรายนี้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๒. อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรชัย เจริญราช นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายปรัชญา ศรีแจ่ม นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

-/๒.อนุมัติ...

๓. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

๓.๑ นายสมบัติ พิพิธพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ประธานกรรมการ

๓.๒ นายประสิทธิ์ แก้วขาว วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๓.๓ นางเนาวรัตน์ บวรทรัพย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน กรรมการ

๔. อนุมัติทำสัญญากับผู้รับจ้างเมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจผ่านร่างสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

๕. อนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๕๗๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๓ ได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานการโยธา งานการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองยายวี

อำนาจในการอนุมัติตามข้อ ๑-๕ เป็นของผู้ผู้อำนวยการเขต ตามข้อ ๖๐ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๑๗, ๒๕, ๓๐(๗), ๓๑, ๓๓, ๖๐(๒), ๑๒๖, ๑๒๗ และข้อ ๑๒๘ และหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท ๑๓๐๕/๗๙๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ (๒) และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ วรรคสอง

อนุมัติ ๖๐๑-๕

(นางสมบุญ พรหมทิ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักการช่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายดิษฐ์ คงศรี)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักการช่าง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมบัติ พิพิธพัฒน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขต

ห้ามแล้ว