



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง

ที่ กท ๘๒๐๓/๖๖

วันที่

๕ เม.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซอยลาดพร้าว ๑๒๒ แยก ๑๕ จากคลอง
จิตรมิตร์มหาดไทย ถึงสุทธระยที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓)

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง

ต้นเรื่อง ตามหนังสือที่ กท ๘๒๐๓/๕.๒๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เขตวังทองหลางได้อนุมัติจ้างเหมาบริษัท นวดล คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการปรับปรุงซอยลาดพร้าว ๑๒๒
แยก ๑๕ จากคลองจิตรมิตร์มหาดไทย ถึงสุทธระยที่กำหนด จำนวนเงิน ๑,๗๒๑,๕๓๕.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน-
สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ เป็นเงิน
๘๗๒,๔๖๕.- บาท (งบประมาณ ๒,๕๙๔,๐๐๐.- บาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๓.๖๓ และต่ำกว่าราคากลาง
เป็นเงิน ๘๖๗,๔๖๕.- บาท (ราคากลาง ๒,๕๙๔,๐๐๐.- บาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๐.๓๙ กำหนดยื่นราคา
๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อเท็จจริง

๑. สำนักงานเขตวังทองหลางได้มีหนังสือที่ กท ๘๒๐๓/๖๒๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง แจ้งผลการเสนอราคาและให้ส่งหลักฐานการทำสัญญา ซึ่งปรากฏว่าบริษัท นวดล คอนสตรัคชั่น จำกัด
ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งบริษัทฯ ก็ยังมิได้ส่งหลักฐานการทำสัญญา
แต่อย่างใด

๒. สำนักงานเขตวังทองหลางได้มีหนังสือที่ กท ๘๒๐๓/๙๘๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมามอบให้เพื่อลงนามสัญญาภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือ แต่บริษัทฯ ก็ยังมิได้นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำประกันสัญญาและ
ลงนามสัญญาจ้างแต่อย่างใด

“ข้อกฎหมาย” ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๓) วรรคสอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาขายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี

๓. สำนักงานเขตวังทองหลางได้มีหนังสือที่ กท ๘๒๐๓/๑๖๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
แจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถึงบริษัท เทคคอน เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งได้เสนอราคา
ต่ำสุดเป็นลำดับที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๗๔๕,๓๗๗.- บาท เข้ามาทำการต่อรองราคา พร้อมทำหนังสือยืนยันกรณีเสนอ
ราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ ๑๕

๔. บริษัท เทคคอน เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ TC_๐๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวได้ เนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่เคยวางแผนไว้ใช้กับ
งานดังกล่าวเป็นสต็อกเก่าที่คงเหลือจากงานอื่น ๆ และมีต้นทุนต่ำ ปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้กับงานอื่นหมดแล้ว
หลังจากที่ทราบผลการประกวดราคา ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ราคาสินค้าอุปโภคได้แก่ ราคาน้ำมัน
ราคาวัสดุก่อสร้างทุกประเภทเปลี่ยนแปลงขึ้นเร็วมาก ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างของบริษัทฯ สูงขึ้นกว่าเมื่อตอนที่
ประเมินราคาเพื่อประมูลงานในครั้งนั้น และแรงงานก็หายาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการงานนี้ได้ ตามราคาที่
เสนอไว้

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๓) วรรคสอง เห็นควรเรียก บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับที่ ๓ เป็นเงิน ๑,๘๒๘,๘๖๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง และได้ตรวจสอบราคาและใบแจ้งปริมาณงานแต่ละรายการแล้ว ปรากฏว่าทุกรายการไม่สูงกว่าราคากลางของทางราชการ ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๗๖๕,๑๔๐.- บาท (งบประมาณ ๒,๕๙๔,๐๐๐.- บาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๙.๕๐ และต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๗๖๐,๑๔๐.- บาท (ราคากลาง ๒,๕๘๙,๐๐๐.- บาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๑.๕๖ กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา มาต่อรองราคา และชี้แจงกรณีเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกินร้อยละ ๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ อำนาจให้ความเห็นชอบเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) โดยมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๗๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ (๗.๒)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอภินันท์ ละอองบัวทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิโรธ โพธิ์เจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเพ็ชรรัตน์ จันลี)

(นายปวิติ บุญอาจภักดิ์)
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง

(นายอภินันท์ ญาณวารี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาการแทน
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร