



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร ๖๙๖๗

ที่ กท ๘๒๐๓/ น/๕ วันที่ ๑๕ กพ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.
(ในทางเท้า) บริเวณชุมชนรามคำแหง ๕๓ แยก ๑

เรียน ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.
(ในทางเท้า) บริเวณชุมชนรามคำแหง ๕๓ แยก ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากการเสนอราคาของทั้ง ๓ ราย
ประกอบด้วย

๑. บริษัท พีพีเอส อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๔๑๙,๐๐๐/- บาท

๒. บริษัท พีพีซี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๔๒๔,๗๕๐/- บาท

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภัสสร อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙๕,๒๐๐/- บาท

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้น น้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. (ในทางเท้า) บริเวณชุมชน รามคำแหง ๕๓ แยก ๑	บริษัท พีพีเอส อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๔๑๙,๐๐๐.๐๐
รวม			๔๑๙,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด

กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

๑. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้จ้างเหมา บริษัท พีพีเอส อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. (ในทางเท้า)
บริเวณชุมชนรามคำแหง ๕๓ แยก ๑ ในวงเงิน ๔๑๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รักษามายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยต้องนำหลักประกัน
มาวางในอัตราร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๒๐,๙๕๐.- บาท และกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง
ตามสัญญา เป็นเงิน ๑,๐๔๘.- บาท/วัน

๓. โปรดลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่แนบ

๔. โปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ที่แนบ

๕. อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัท พีพีเอส อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน ๔๑๙,๐๐๐.- บาท

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานบำรุงรักษาซ่อมแซมงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการ
ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. (ในทางเท้า) บริเวณชุมชนรามคำแหง ๕๓ แยก ๑

อำนาจในการเห็นชอบและอนุมัติในข้อ ๑ เป็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง และอำนาจการอนุมัติในข้อ ๒ และลงนามข้อ ๓ เป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมอบอำนาจให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑๐ ข้อ ๑๑ (๑๑.๑) และลงนามในข้อ ๔ เป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๒ (๕) และ ข้อ ๔.๑๓ และอำนาจในการอนุมัติข้อ ๕ เป็นของ ผู้อำนวยการเขต ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๓ วรรคสาม (๒) โดยมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ ๕๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง

(นายสมคิด ค้างฉิ่ง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
งานโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง

- เห็นชอบและอนุมัติข้อ ๑

(นายสฤกษ์ ธีรเชมกุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายโยธา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

-อนุมัติ ข้อ ๒

-ลงนามในข้อ ๓

(นายสฤกษ์ ธีรเชมกุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายโยธา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร