



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๖๙๖๗

ที่ กท ๘๒๐๓/ ๑๕๕

วันที่

๒๕ กพ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

เรียน ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่ ได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

กรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้

ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตรวจสอบเอกสารของ บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด แล้ว ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ได้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และได้ทำการต่อรองราคาแล้ว บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด ขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอ เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่างบประมาณ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ของงบประมาณ และต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท (งบประมาณ ๙๙๕,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๙๙๗,๐๐๐.- บาท) คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ ของราคากลาง บริษัทฯ ขอยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ตามราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ภายในวงเงิน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติให้จ้างเหมา บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ภายใน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นราคา ๑๒๐ วัน

๒. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยต้องนำหลักประกันมาวางในอัตราร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และกำหนด ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๙๙๐.- บาท/วัน

๓. โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่แนบ

๔. โปรดลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่แนบ

๕. โปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ที่แนบ

๖. อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด จำนวน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานงบประมาณโรงเรียน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

อำนาจในการอนุมัติในข้อ ๑-๒ และลงนามข้อ ๓-๕ เป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมอบอำนาจผู้อำนวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑๐ ข้อ ๓.๒ ข้อ ๓.๔ ข้อ ๔.๒ (๕) ข้อ ๔.๑๑ ข้อ ๔.๑๓ ข้อ ๔.๕(๒) และข้อ ๑๑ (๑๑.๒) (๑๑.๔) ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑, ๑๖๒ และข้อ ๑๖๘ และอำนาจในการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินในข้อ ๖ เป็นของผู้ช่วยราชการเขต ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๓ วรรคสาม (๒) โดยมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลางที่ ๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง

(นายสมคิดชัย ดั่งแจ้ง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง

5/11/2567
ผู้ว่าราชการในเขต กรุงเทพมหานคร