

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร.๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓ หรือ โทร ๗๓๖๕-๖๘ โทรสาร ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓

ที่ กท ๕๔๐๓/๑๒๗๘

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง

เรียน ผู้อำนวยการเขตหนองจอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก ได้รับความเห็นชอบจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง เป็นเงิน ๒๖๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท ๑๓๐๕/๙๕๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่องการกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักการคลังที่ กท ๑๓๐๕/๒๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องการขยายระยะเวลาการกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน ตามหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๑๒๕๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น

ฝ่ายโยธาได้ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.สถาปัตย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗/๖ ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้มาเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง และห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.สถาปัตย์ ได้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง เป็นเงิน ๒๖๘,๙๔๔.-บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ฝ่ายโยธาได้ขอต่อรองราคาแล้ว ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.สถาปัตย์ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ จำนวนเงิน ๒๖๘,๙๔๔.-บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) และได้ตรวจสอบราคาที่ห้างฯเสนอทุกรายการแล้วไม่เกินราคากลางที่กำหนด ตามรายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้

๑. อนุมัติให้จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง ภายในวงเงิน ๒๖๘,๙๔๔.-บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยวิธีตกลงราคา กำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.สถาปัตย์ กำหนดวงหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๓,๔๔๘.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๓๖

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างประกอบด้วย

๒.๑ นายอานวย วงษ์สุบรรณ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายอภิวัฒน์ ตรงดี	นิติกรปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิค	กรรมการ
๒.๓ นายธานินทร์ ตาปานานท์	นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับงานจ้างให้ผู้สั่งจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่ได้ทำการตรวจรับงานจ้างแล้ว

/ศ. อนุมัติแต่งตั้ง


๓. อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ดังนี้

๓.๑ นายกิตติเดช วัลลีย์ลักษณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก

๔. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้างเมื่อผู้รู้กฎหมายได้ทำการตรวจผ่านร่างสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อย โดยกำหนดอัตราค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน

๕. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๖๘,๙๔๔.-บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่ บาทถ้วน) ให้กับทางหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. สถาปัตย์ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นการถูกต้องแล้ว โดยเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ งานบริหารการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดลำด้อยตึง แขวงลำด้อยตึง ยอด ๒๙๐,๐๐๐.-บาท

อำนาจในการอนุมัติตาม ข้อ ๑-๕ เป็นของผู้อำนวยการเขต ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๖, ข้อ ๓๐ (๗) ข้อ ๓๐ วรรคท้าย, ๖๐ (๒), ๖๗ (๔), ๑๒๖ และข้อ ๑๒๘ และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯลฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ วรรคสอง ประกอบกับหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๒๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙




(นางอัมพวัน คงประเสริฐ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก

เจ้าหน้าที่พัสดุ




(นายขวัญชัย เจริญเมธากุล)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๕



(นายสุไทย รัตมิแพทย)

ผู้อำนวยการเขตหนองจอก