



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.ทก.

เลขที่ น.๓ ทก.(กป.)- ๙๔๔/๒๕๖๐

ถึง ผจก.กฟส.ทก.

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟส.ทก.

ผกป.ทก. ขออนุมัติจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ท่าตะโก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านตะคร้อ ม.๑๔ ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
อนุมัติที่ น.๓ ทก.(กป.)-๐๑๓/๒๕๕๙ ลว.๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ WBS=P-TDD๐๑.๔-C-TTCD๐.๐๐๐๙
๒. เหตุผล และความจำเป็นเนื่องจากปัจจุบัน ผกป.ทก.มีทีมงานไม่เพียงพอต่อการดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ประกอบกับมีงานปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามแผนที่กำหนดเห็นควรจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ

๓. ลักษณะการจ้างนี้ เป็นการจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน ในการปักเสา , พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์เองทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รายเสา และขนส่งอุปกรณ์ ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง ณ ที่ก่อสร้าง

๔. ผู้รับจ้าง ได้แก่ หจก. สมคิด การไฟฟ้า

๔.๑) ด้านราคา

ราคาจ้างในครั้งนี้นำหลักเกณฑ์ในการคำนวณคิดราคากลางตามบันทึกข้อตกลง จจร.(จส.)-๑๒๓/๕๖ ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดวิธีคำนวณราคา ดังนี้

ราคากลาง = ค่าแรงงาน x ค่าคงที่ประกอบการคำนวณ (๑.๒๒๑๙) และเป็นราคาตามบันทึกข้อตกลงราคากลางในการจ้างเหมาของ กฟส.ท่าตะโก ระหว่างบริษัทที่ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับ กฟส.ท่าตะโก

๔.๒) ด้านผลงาน บุคคลนี้ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา

๔.๓) ด้านเครื่องมือ , เครื่องจักรกล

บุคคลนี้มีความพร้อมในเครื่องมือ และเครื่องจักรกล ได้แก่ มีรถยนต์ขนส่ง , มีรถขุดเจาะ, มีเครื่องมือต่างๆ พร้อมปฏิบัติงาน ตลอดจนความพร้อมของแรงงาน

๕. จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการจ้างครั้งนี้

แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๘,๕๖๐.๐๐	บาท
แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๖,๔๒๐.๐๐	บาท
แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๒๔,๖๑๐.๐๐	บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑,๐๗๐.๐๐	บาท
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๔๖,๐๑๐.๐๐	บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>๘๖,๖๗๐.๐๐</u>	บาท

ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง โดยเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายหน้างาน ตามอนุมัติของงานดังกล่าวจากรายละเอียดดังนี้

๑.งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านตะคร้อ ม.๑๔ ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

อนุมัติที่ น.๓ ทก.(กป.๐๑)-๐๑๗/๒๕๕๙ ลว.๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ WBS=P-TDD๐๑.๔-C-TTCD๐.๐๐๐๙

แผนกแรงสูง

- ค่าแรงงาน	๗,๕๑๒	บาท	หักค่าจ้าง	๖,๐๐๐	บาท	เหลือ	๑,๕๑๒	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๒,๒๕๓	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๐๐๐	บาท	เหลือ	๑,๒๕๓	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๑,๘๒๔	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๐๐๐	บาท	เหลือ	๘๒๔	บาท
รวมเป็นเงิน	๘,๐๐๐	บาท						

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

- ค่าแรงงาน	๖,๗๗๖	บาท	หักค่าจ้าง	๕,๐๐๐	บาท	เหลือ	๑,๗๗๖	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๒,๐๓๒	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๐๐๐	บาท	เหลือ	๑,๐๓๒	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๒,๓๗๒	บาท	หักค่าจ้าง	๐	บาท	เหลือ	๒,๓๗๒	บาท
รวมเป็นเงิน	๖,๐๐๐	บาท						

แผนกหม้อแปลง

- ค่าแรงงาน	๑๘,๖๘๘	บาท	หักค่าจ้าง	๑๓,๐๐๐	บาท	เหลือ	๕,๖๘๘	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๕,๖๐๖	บาท	หักค่าจ้าง	๕,๐๐๐	บาท	เหลือ	๖๐๖	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๑๒,๑๗๘	บาท	หักค่าจ้าง	๕,๐๐๐	บาท	เหลือ	๗,๑๗๘	บาท
รวมเป็นเงิน	๒๓,๐๐๐	บาท						

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- ค่าแรงงาน	๑,๐๖๐	บาท	หักค่าจ้าง	๙๐๐	บาท	เหลือ	๑๖๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๓๑๘	บาท	หักค่าจ้าง	๑๐๐	บาท	เหลือ	๒๑๘	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๓๗๑	บาท	หักค่าจ้าง	๐	บาท	เหลือ	๓๗๑	บาท
รวมเป็นเงิน	๑,๐๐๐	บาท						

แผนกแรงต่ำ

- ค่าแรงงาน	๔๐,๑๕๗	บาท	หักค่าจ้าง	๓๐,๐๐๐	บาท	เหลือ	๑๐,๑๕๗	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๑๒,๐๔๗	บาท	หักค่าจ้าง	๑๐,๐๐๐	บาท	เหลือ	๒,๐๔๗	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๖,๑๘๕	บาท	หักค่าจ้าง	๓,๐๐๐	บาท	เหลือ	๓,๑๘๕	บาท
รวมเป็นเงิน	๕๘,๐๐๐	บาท						

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๕,๖๗๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๖๗๐.๐๐ บาท

- กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง

๗. เพื่อให้การดำเนินการจ้าง ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการจ้าง จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

๗.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๗.๑.๑	นายภิญโญ	แต่สมบัติ	พชง.๖ กฟย.พศล.
๗.๑.๒	นายสุชาติ	ศรีไพร	พชง.๖ กฟส.ทก.
๗.๑.๓	นายวิเศษ	เรืองขำ	พชง.๖ กฟส.ทก.

๗.๒ แต่งตั้งให้ นายธีรชาติ ญุงค์ ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๗ สังกัด กฟย.ไพศาลี

เป็น พนักงานช่างควบคุมงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๕๐(๑) พร้อมนี้ได้แนบใบสั่งจ้างมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้างให้ต่อไปด้วย



(นายธีรชาติ ภูยงค์)

พชง.๗ กพย.พศล.

เรียน ผจก.กฟส.ทก.

ผกป.ทก. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรจ้างเหมา
หจก. สมคิด การไฟฟ้า งานปรับปรุงระบบจำหน่าย ได้
ตามที่เสนอมานำในวงเงิน ๘๖,๖๗๐.-บาท

(-แปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน -)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนาม
ตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายอดุลย์ มหารัตน์)

ทผ.กป.ทก.

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติตามเสนอและลงนามสั่งจ้างแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายชนน สุขโกษา)

ผจก.กฟส.ทก.

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐