400.

สำเนา

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ 2/2554

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านสายแก้วโชคดี โดย นายสุขชัย สายสีแก้ว มอบอำนาจให้ นายวีระ วันสุทะ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 347 หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบล เขื่อนคำ อำเภอ เมือง จังหวัด ยโสธร ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงซื้อขาย

ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์สำนักงาน ดังรายการต่อไปนี้

1. พัดลมอุตสาหกรรม ชนิดขาตั้ง 3 ขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 27 ตัว
2. พัดลมขาตั้งสูง ตั้งพื้นและแบบสวิงใบพัดโปร่งใส 3 ใบพัด ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง
3. โต๊ะขาเหล็กพับได้ กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. หน้าขาว จำนวน 50 ตัว
4. เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง 4 ขา ชนิดหนา จำนวน 300 ตัว
5. เก้าอี้พนักพิงบุนวม พนักพิงสูง บุนวมนั่งและพนักพิง จำนวน 100 ตัว
๖. เก้าอี้เลกเชอร์แบบ ก.๐๓ จำนวน ๓๒๐ ตัว

เป็นเงินทั้งสิ้น 414,800.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 27,136.44บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วผู้ขายรับรองว่าสิ่งที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อของที่จะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 ใบเสนอราคา

จำนวน 8 หน้า

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(นายวีระ วันสุทะ)

2.2 ผนวก 2 ____.

จำนวน________หน้า

2.3 ผนวก 3 ____.

จำนวน________หน้า

2.4 ผนวก 4 ____.

จำนวน________หน้า

2.5 ผนวก 5 ____.

จำนวน________หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดข้องข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

ข้อ 3. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ **ที่เทศบาลกำหนด** ภายในวันที่ **28** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ **เทศบาล**. ในวันเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า **3** ทำการ

ข้อ 4. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งที่จะส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือไทยเดิมอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (________________________) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น

(ลงชื่อ) ______________ ผู้ซื้อ
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ______________ ผู้ขาย
(นายวีระ วันสุทะ)

ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย หรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมนาวีแล้วอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ซื้อแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วด้วย

ข้อ 5. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า ส่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งนั้นกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจำนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ 6. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตาม ข้อ 1 ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 3 ไว้โดยตรงครบ

ข้อ 7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา 1 ปี - เดือน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องกันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(นายวีระ วันสุขะ)

ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 54-42-5827-2 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554** เป็นจำนวนเงิน **20,740.-** บาท **(สองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)** ซึ่งเท่ากับร้อยละ **5** บาท ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือ ส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิขอยกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญา ข้อ 8 เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรและถ้าผู้ซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในกำหนด_______ เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ 10. ค่าปรับ

ในกรณีผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 บาท ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ข้อ 9 วรรคสองก็ได้และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้วผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
(นายสุรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(นายวีระ วันสุทะ)

ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้วผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อ โดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือจากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผ้าขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายสิทธิขอขยายเวลากำหนดตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้โดยจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือขอลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) .... ผู้ซื้อ	(ลงชื่อ) .... ผู้ขาย
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายวีระ วันสุทะ)
(ลงชื่อ) .... พยาน	(ลงชื่อ) .... พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)	(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

ร้านสายแก้วโชคดี S.D. SAYKEAWCHOCKDEE

(ลงชื่อ) [signature] ผู้ซื้อ

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) [signature] ผู้ขาย

(นายวีระ วันสุหะ)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า [illegible] (ชื่อผู้เสนอราคา)

อยู่เลขที่ [illegible] ถนน ตำบล/แขวง [illegible] อำเภอ/เขต [illegible]

จังหวัด [illegible] โทร [illegible] โดย [illegible]

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 / 2564 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน [illegible handwritten description] ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 114,800 บาท ([illegible]) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา - วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

S.P. SYKEAWCHOCKDEE

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายจารุวัฒน์ บุญเทิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายวีระ วันสะ)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6 ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ

เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน บาท มาพร้อมนี้

8 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9 ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มิที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 7 เดือน

ลงชื่อ

(

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายจารุวัฒน บุญเติม)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายวีระ [illegible])

ร้านสายแก้วโชคดี S.D. SIKEAWCHOCKDEE



พัดลมขาตั้งสูง แบบลิฟวิ่ง 3 ใบพัด ขนาด 24 นิ้ว

S.D. SIKEAWCHOCKDEE

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายธีระ วัฒนะ)

ร้านสายแก้วโชคดี S.D. SYKEAWCHOCKDEE



เก้าอี้พนักพิงบุนวม พนักพิงสูง

ร้านสายแก้วโชคดี S.D. SYKEAWCHOCKDEE

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(นายวีระ วัน[illegible])

เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ให้เลือก 2 สี

คณะกรรมการมีมติเลือกเก้าอี้ชุดที่ ....

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ (ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายจารุวัฒน์ บุญเหิม) (นายวีระ วันทะ)

เก้าอี้เลคเชอร์

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายวีระ วันสุขะ)



โต๊ะขาเหล็กพับได้

ขนาด กว้าง 60 ซม x ยาว 150 ซม.

SYKEAWCHOCKDEE

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 77/2554

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ 28 เดือน **มีนาคม** พ.ศ. 2554 ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " **ผู้ว่าจ้าง** " ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์แทรคเตอร์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 103/15 -16 **ถนน** **กุดยางสามัคคี** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล** ผู้ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ 046354000348 **(เดิมเลขที่ กส.708)** ลงวันที่ 11 **มีนาคม** 2553 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า " **ผู้รับจ้าง** " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถแทรคเตอร์)** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **รายละเอียดการซ่อม** จำนวน 1 หน้า

2.2 ผนวก 2 ____________ จำนวน____หน้า

2.3 ผนวก 3 ______-______ จำนวน____หน้า

2.4 ผนวก 4 ______-______ จำนวน____หน้า

2.5 ผนวก 5 ______-______ จำนวน____หน้า

2.6 ผนวก 6 ______-______ จำนวน____หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **เงินสด** ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 เลขที่ 06 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 เป็นจำนวนเงิน 26,750 บาท (**สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 535,000 บาท (**ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน**) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 35,000 บาท **(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด ๆ ดังนี้

จ่ายงวดเดียว 100% คือจำนวนเงิน 535,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถแทรคเตอร์) ซ่อมรถแทรคเตอร์ตามรายละเอียดการซ่อมทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2554.

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 29 เดือน **มีนาคม** พ.ศ. 2554 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 27 เดือน **เมษายน** พ.ศ. 2554 ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)............................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศรกุล)

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังทำงานได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศรีกุล)

ข้อ 12. รายการหรือรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในรายการ ละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า และรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 535.- บาท (**-ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-**) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้อง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

จ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้น ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

(ลงชื่อ)..................................พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..................................พยาน
(นางเสาวณี รัตนานิคม)

(ลงชื่อ)..................................นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

รายละเอียดการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถแทรคเตอร์)

ลำดับ	รายการเบอร์อะไหล่	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	โซ่ทั้งเส้น D5M (46 ข้อ)	2 เส้น	143,000.00	286,000.00
2	แคเลีย	2 ตัว	4,800.00	9,600.00
3	แผ่นแทรค	92 ตัว	1,850.00	170,200.00
4	สกรูขันแทรคตัวยาว	184 ตัว	80.00	14,720.00
5	สกรูขันแทรคตัวสั้น	184 ตัว	60.00	11,040.00
6	ค่าแรงถอดประกอบช่วงล่าง			10,400.00
รวม				501,960.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				35,137.20
รวมสุทธิ				537,097.20
เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางราชการ หจก.กาฬสินธุ์แทรคเตอร์				
ยินดีลดราคาให้ จำนวน** 2,097.20 **บาท คงเหลือ** 535,000 **บาท				535,000.00

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศรีกุล)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 78/2554

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ 28 เดือน **มีนาคม** พ.ศ. 2554 ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " **ผู้ว่าจ้าง** " ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์แทรคเตอร์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 103/15 -16 ถนน กุดยางสามัคคี ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล** ผู้ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ 046354000348 (เดิมเลขที่ กส.708) ลงวันที่ 11 **มีนาคม** 2553 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า " **ผู้รับจ้าง** " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถแบ็คโฮ)** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **รายละเอียดการซ่อม** จำนวน 2 หน้า

2.2 ผนวก 2 ________ จำนวน____หน้า

2.3 ผนวก 3 - จำนวน____หน้า

2.4 ผนวก 4 - จำนวน____หน้า

2.5 ผนวก 5 - จำนวน____หน้า

2.6 ผนวก 6 - จำนวน____หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **เงินสด** ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 เลขที่ 06 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 เป็นจำนวนเงิน 7,750 บาท (**เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท (**หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน**) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 10,140 บาท **(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด ๆ ดังนี้

จ่ายงวดเดียว 100% คือจำนวนเงิน 155,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถแบ็คโฮ) ซ่อมรถแทรคเตอร์ตามรายละเอียดการซ่อมทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2554

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 29 เดือน **มีนาคม** พ.ศ. 2554 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 27 เดือน **เมษายน** พ.ศ. 2554 ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังทำงานได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

ข้อ 12. รายการหรือรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในรายการ ละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า และรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 155 บาท (**-หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-**) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้อง

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

จ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้น ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายพิทัศน์ เอื้อพรศิริกุล)

(ลงชื่อ)..................................พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..................................พยาน
(นางเสาวณี รัตนานิคม)

(ลงชื่อ)..................................นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คู่ฉบับ

อากรแสตมป์ ๕ บาท

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 80/2554

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " **ผู้ว่าจ้าง** " ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 80/335 หมู่ 6 ถนน บางขุนเทียน แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายศิโรตน์ นุกูลธรรม ผู้ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เลขที่ 0105540018086 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า " **ผู้รับจ้าง** " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงฆ่าสัตว์ (เครื่องกำเนิดไอน้ำ) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 รายละเอียดการซ่อม จำนวน 1 หน้า

2.2 ผนวก 2 ______ จำนวน ____ หน้า

2.3 ผนวก 3 - จำนวน ____ หน้า

2.4 ผนวก 4 - จำนวน ____ หน้า

2.5 ผนวก 5 - จำนวน ____ หน้า

2.6 ผนวก 6 - จำนวน ____ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)............................ผู้รับจ้าง
(นายศิโรตน์ นุกูลธรรม)

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด OWNER FOODS MACHINERY CO.,LTD.

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **เงินสด** ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 เลขที่ 07 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นจำนวนเงิน 6,955 บาท (**-หกพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 139,100 บาท (**หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน**) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 9,100 บาท **(เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด ๆ ดังนี้

จ่ายงวดเดียว 100% คือจำนวนเงิน 139,100 บาท เมื่อผู้รับจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงฆ่าสัตว์ (เครื่องกำเนิดไอน้ำ) ตามรายละเอียดการซ่อมทั้งหมด แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2554

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน **เมษายน** พ.ศ. 2554 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เดือน **เมษายน** พ.ศ. 2554 ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายศิโรตน์ นุกูลธรรม)

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม) (นายศิโรตน์ นุกูลธรรม)

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด OWNER FOODS MACHINERY CO., LTD.

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังทำงานได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม) (นายศิโรตน์ นุกูลธรรม)

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด OWNER FOODS MACHINERY CO.,LTD.

ข้อ 12. รายการหรือรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในรายการ ละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า และรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 139 บาท (**-หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน-**) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้อง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายศิริรัตน์ นุกูลธรรม)

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด OWNER FOODS MACHINERY LTD.

จ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้น ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายศิโรตน์ นุกูลธรรม)

พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายศิโรตน์ นุกูลธรรม)

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด OWNER FOODS MACHINERY CO. LTD.

(ลงชื่อ)..................................พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..................................พยาน
(นางเสาวณี รัตนานิคม)

(ลงชื่อ)..................................นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

รายละเอียดการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงฆ่าสัตว์ (เครื่องกำเนิดไอน้ำ)

ลำดับ	รายการเบอร์อะไหล่	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ	1 งาน	139,100.00	139,100.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำภายใน			
	- เช็ครอยรั่วภายในระบบ			
	- เช็คระบบปั๊มน้ำ			
รวม				139,100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมสุทธิ				139,100.00
หมายเหตุ 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว 2. ราคาที่นี้รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว				

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม) (นายศิโรตน์ นุกูลธรรม)

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด OWNER FOODS MACHINERY CO., LTD.

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๘๓ /๒๕๕๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจวรรณวิศวกรรม โดย นายธีระพร ไพเราะ หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๗ ถนน - ตำบล ภูปอ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ ๐๔๖๓๕๓๖๐๐๐๑๙๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสั่งภาพทางไกล (กล้องวงจรปิด) รายละเอียดดังนี้

๑. เปลี่ยน Media Convector	จำนวน	๑๖	ตัว
๒. เปลี่ยนตู้ใส่อุปกรณ์ IP Camera	จำนวน	๑๖	ใบ
๓. เปลี่ยนหม้อแปลงกล้อง	จำนวน	๑๖	ตัว
๔. เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนและAdaptor ใน Housing	จำนวน	๑๖	ตัว
๕. เปลี่ยนสาย Network และอุปกรณ์แสดงภาพห้องควบคุม	จำนวน	๑๖	รายการ

ณ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ________ จำนวน ____ หน้า

๒.๓ ผนวก ๒ ________ จำนวน ____ หน้า

๒.๔ ผนวก ๒ ________ จำนวน ____ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายธีระพร ไพเราะ)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย สาขากาฬสินธุ์ เลขที่ ๕๔-๔๒-๓๗๔๓-๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖,๒๘๙.๗๒ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ๆ ดังนี้

งวดเดียว เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑. เปลี่ยน Media Convector จำนวน ๑๖ ตัว
๒. เปลี่ยนตู้ใส่อุปกรณ์ IP Camera จำนวน ๑๖ ใบ
๓. เปลี่ยนหม้อแปลงกล้อง จำนวน ๑๖ ตัว
๔. เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนและAdaptor ใน Housing จำนวน ๑๖ ตัว
๕. เปลี่ยนสาย Network และอุปกรณ์แสดงภาพห้องควบคุม จำนวน ๑๖ รายการ
ตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนทุกประการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับถูกต้อง

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายธีระพร ไพเราะ)

ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายธีระพร ไพเราะ)

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายธีระพร ไพเราะ)

ที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๔๙ บาท (**สองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน**) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นเงินวันละ ๔๐๐ บาท (**สี่ร้อยบาทถ้วน**) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้ว.สร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายธีระพร ไพเราะ)

เครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ______-______ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ____________________________________

๒๐.๒ ____________________________________

๒๐.๓ ____________________________________

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายธีระพร ไพเราะ)

(ลงชื่อ)................................พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)................................พยาน
(นายจำลอง ศรีนามล)

(ลงชื่อ)................................นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

Panchawan Vitsawakam Part.,Ltd.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจวรรณวิศวกรรม

140 ม.7 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0874327879 แฟกซ์ 043-120089,043815229 e-mail:punjawan@windowslive.com

ใบเสนอราคา

เรียน

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เลขที่ IP002/54

วันที่ 25/07/54

โทร.

ทางห้างฯ มีความยินดีเสนอราคาเพื่อให้ท่านพิจารณาดังนี้

ที่ Item.	รายการ Description	ราคา/หน่วย Price/Unit.	หน่วย unit	จำนวน Qty.	รวมเงิน Amount.
1	เปลี่ยน Media convector	4,500.00	ตัว	16	72,000.00
2	เปลี่ยน ตู้ใส่อุปกรณ์ IP Camera	700.00	ใบ	16	11,200.00
3	เปลี่ยนหม้อแปลงกล้อง	4,500.00	ตัว	16	72,000.00
4	เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนและAdaptor ใน Housing	2,000.00	ตัว	16	32,000.00
5	เปลี่ยนสาย Network และอุปกรณ์แสดงภาพห้องควบคุม	17,000.00	รายการ	1	17,000.00
6	ค่าแรง+ค่าดำเนินการ				30,000.00
	รวม				234,200.00

กำหนดยืนราคา 30 วัน Validity 30 Days	ราคารวม Sub total.	234,200.00
กำหนดส่งของภายใน 30 วัน หลังได้รับใบสั่งซื้อ Deliverly 30 Days	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Include Vat 7%	16,394.00
ชำระเงินสด	ราคารวมทั้งสิ้น Total.	250,594.00
	สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน	

ลงชื่อ ....
( )
ผู้สั่งซื้อ..../..../....

ลงชื่อ ....
(นายธีระพร ไพเราะ)
ผู้เสนอราคา

ลงชื่อ..............................
ผู้อนุมัติราคา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายธีระพร ไพเราะ)

สำเนาคู่ฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **88/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ **30** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152 ถนน โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งฝารางระบายน้ำ รายละเอียดดังนี้**

- **ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หรือได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร**
- **ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 80.00 เมตร**

ณ **ซอยแยกถนนมาประณีต** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน **5** หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 17/2554** จำนวน **5** หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน **3** หน้า

(ลงชื่อ)...................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)...................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ส.4

เลขที่รับ................................
วัน เดือน ปี ที่รับ................................
ลงชื่อผู้รับ................................

สำนั...

ชื่อผู้...

เลข...

ที่อ...

ตร...

จัง...

ชื่...

วันที่..........เดือน..........................พ.ศ.............

...ะจำตัวประชาชน [ ][ ][ ][ ][ ]

..........หมู่บ้าน..........เลขที่ 150-152 หมู่ที่...........

แขวง........................อำเภอ/เขต........................

...ท์ 043811425

...ญาเลขที่..........ลงวันที่..........

...ะจำตัวประชาชน [ ][ ][ ][ ][ ]

..........หมู่บ้าน..........เลขที่..........หมู่ที่..........

แขวง........................จังหวัด........................

...ท์........................

DLN:084-10460010-10460010- SN:0009
-1-01-25540930-0-2-0092-11
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000148
TIN:3-4607-0097-... NID:046352600051
อ.ส.1ข 012435 ส *5.00
*5.00

........วันเดือนปีที่สิ้นสุดสัญญา........................

...นค้ำประกันตามสัญญา........................บาท

สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน

DLN:084-10460010-10460010- ...
-1-01-25540930-0-2-0092-10
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000147
...
*292.00

...ะมวลรัษฎากร) สำหรับตราสารดังต่อไปนี้ :

ลำดับที่	อากรแสตมป์ ข้อ	ลักษณะตราสาร	จำนวนตราสาร (ฉบับ)	มูลค่าตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		อัตราอากรแสตมป์	สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวนเงินที่ต้องเสีย: ค่าอากรแสตมป์		เงินเพิ่ม		รวมเงิน	
1	4	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]										
2	17	[illegible]					5				5	
		รวม					[illegible]				[illegible]	

☑ ได้ยื่นตราสารมาเพื่อให้ทำการสลักหลังด้วยแล้ว

☐ ไม่ได้ยื่นตราสารเพื่อให้ทำการสลักหลังเพราะ..

ลงชื่อ..

(..)

ตำแหน่ง..

คำสั่งอนุมัติ

อนุมัติให้บุคคลตามชื่อข้างต้นเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนเงินที่ระบุในบรรทัดสุดท้ายช่อง "รวมเงิน" ซึ่งอยู่ในหมวด "สำหรับเจ้าหน้าที่" ตามตารางข้างต้น

ลงชื่อ..

(**นายประภาส เพชรลาภ**)

ตำแหน่ง **สรรพากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์**

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

2.4 ผนวก 2 ______ จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกันธนาคาร** . **กรุงไทย เลขที่ ก.กส.00019/200404/0113/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554** .
เป็นจำนวนเงิน **15,600** บาท (**หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **312,000** บาท **(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **20,411.22** บาท **(สองหมื่นสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน **312,00** บาท **(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมติดตั้งฝารางระบายน้ำ ได้ความยาวรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80 เมตร ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 เมตร** . **พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554** . **คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง** .

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** . และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **30** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม) (นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์ศรีพันธ์)

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 780 บาท **(เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)...................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)...................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละ

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

สิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ___________-___________ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ_____-_____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ____.

20.2 ____.

20.3 ____.

20.4 ____.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ).....................................พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ).....................................พยาน
(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ).....................................นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
....
....
(ลงชื่อ).......................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ/เลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา)

อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ .... (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. **ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน** ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย แยกถนนภูประดิษฐ์ (หน้าโรงเรียนกองศรีธาพิบูลวิไล)

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 312,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 20,411.22 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	**(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)**

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ........-.. เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.......-..............................บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....๒.....เดือน.....๑๒.....พ.ศ. 2554

ลงชื่อ.....(signature).....

(.....นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์.....)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ).....(signature).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....(signature).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....(signature).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....(signature).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....(signature).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....(signature).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....(signature).....ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซ.แยกถนนมาประณีต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง ......หจก. สินอุดรภัณฑ์ก่อสร้าง......

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซ.แยกถนนมาประณีต

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซ.แยกถนนมาประณีต

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	233,613.70	1.3365	312,224.71	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			312,224.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			312,000.-	
	ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..............................

(..............................)

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยแยกถนนมาประณีต (ข้างโรงเรียนกวดวิชาเพ็ญวิไล)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	320.00	ตร.ม.			8	2560-	2560-	
2	ทรายรองพื้น	16.00	ลบ.ม.	300	4800	50	800	5600-	
3	คอนกรีต 240 KSC	48.00	ลบ.ม.	1700	81600-	200	9600-	91200-	
4	เหล็ก WIRE MESH	320.00	ตร.ม.	30	9600	5	1600-	11200-	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	38.92	กก.	25	973	2.80	108.97	1081.97	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	8.92	กก.	25	223	2.80	24.97	247.97	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.						
8	งานรอยต่อและยาแนว ...ซีล	32.00	ม.	15	480	12	384	864	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	40.00	ม.	85	3460	15	600	4000	
10	ลูกรังไหล่ทาง	3.00	ลบ.ม.	140	420			420	
	รวม งาน A							117173.94	

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนมาประณีต(ข้างโรงเรียนกวดวิชาเพ็ญวิไล)

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมาประณีต ชุมชนสุขสบายใจ

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
A	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	320.00	ตร.ม.	2,560.00	2,560.00	100.00	8.00	2,560.00	
2	ทรายรองพื้น	16.00	ลบ.ม.	8,416.00	5,600.00	66.54	350.00	5,600.00	
3	คอนกรีต 240 KSC	48.00	ลบ.ม.	93,120.00	91,200.00	97.94	1,900.00	91,200.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	320.00	ตร.ม.	11,200.00	11,200.00	100.00	35.00	11,200.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	38.92	กก.	1,093.65	1,081.97	98.93	27.80	1,081.98	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	8.92	กก.	270.90	247.97	91.54	27.80	247.98	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อและยาแนว	32.00	ม.	864.00	864.00	100.00	27.00	864.00	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	40.00	ม.	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	3.00	ลบ.ม.	420.00	420.00	100.00	140.00	420.00	
	รวม งาน A							117,173.95	

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนมาประณีต(ข้างโรงเรียนกวดวิชาเพ็ญวิไล)

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมาประณีต ชุมชนสุขสบายใจ

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
B	<u>งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร</u>								
1	งานรื้อผิว คสล. เดิม	-	ตร.ม.	-	-	-		-	
2	งานดินขุด	34.00	ลบ.ม.	2,040.00	2,040.00	100.00	60.00	2,040.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	2.20	ลบ.ม.	1,157.20	770.00	66.54	350.00	770.00	
4	คอนกรีตหยาบ	4.40	ลบ.ม.	7,656.00	7,480.00	97.70	1,700.00	7,480.00	
5	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	17.60	ลบ.ม.	34,848.00	34,144.00	97.98	1,940.00	34,144.00	
6	เหล็ก RB 9 มม.	678.40	กก.	19,219.07	18,859.52	98.13	27.80	18,859.52	
7	เหล็ก RB 6 มม.	244.80	กก.	7,140.82	6,805.44	95.30	27.80	6,805.44	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	108.80	ตร.ม.	10,880.00	10,880.00	100.00	100.00	10,880.00	
9	ไม้แบบคิดเพียง 30%	32.64	ลบ.ฟ.	20,563.20	18,604.80	90.48	570.00	18,604.80	
10	ตะปูขนาดต่างๆ	27.20	กก.	870.40	816.00	93.75	30.00	816.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	27.70	กก.	1,108.00	1,108.00	100.00	40.00	1,108.00	
12	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	37.33	ท่อน	17,321.12	14,932.00	86.21	400.00	14,932.00	
	รวม งาน B							116,439.76	
	รวมงาน A+B							233,613.71	

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนมาประณีต(ข้างโรงเรียนกวดวิชาเพ็ญวิไล)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมาประณีต ชุมชนสุขสบายใจ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	233,613.71	1.3365	312,224.73	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				312,224.73	
ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **89/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ **30** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** **ถนน โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **เหมาก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักซอยข้างร้านเก๋เจริญ ถนนพรรณา รายละเอียดดังนี้**

- ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 2.6 เมตร ความยาว 29.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือ. ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร.

-ท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 27 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ.

ณ **ซอยข้างร้านเก๋เจริญ ถนนพรรณา** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน **5** หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 5/2554** จำนวน **4** หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน **3** หน้า

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

2.4 ผนวก 2 ______________________________________ จำนวน __-__ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค.กส.00019/200404/0114/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554** เป็นจำนวนเงิน 2,850 บาท (**สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **57,000** บาท **(ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **3,728.98** บาท **(สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน **57,000** บาท **(ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ได้วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 27 เมตร วางบ่อพัก คสล. ได้จำนวน 2 บ่อ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **20** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ

(ลงชื่อ).......................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).......................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **143** บาท **(หนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละ

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

สิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ____-____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ____.

20.2 ____.

20.3 ____.

20.4 ____.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พงษ์พันธ์)
(ลงชื่อ)................................พยาน	(ลงชื่อ)................................พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)	(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)
(ลงชื่อ)................................นิติกร/พยาน	
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)	

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ).......................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ/เลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์รัตน์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา)
อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ซอยทั้งร้านเก้าหลังถนนพรรณา

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 57,000.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 3,728.97 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......-.......
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.......-.......บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2554

ลงชื่อ..............................
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. ท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักซอยข้างร้านเก๋เจริญ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง หจก. วิบูลย์สโมสรก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างร้านเก๋เจริญ (ถนนพรรณา)

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. ท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักซอยข้างร้านเก๋เจริญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	44,905.46	1.28	57,478.99	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			57,478.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			57,000.-	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ....

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักซอยข้างร้านเก่าเจริญ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน ก.ย. พ.ศ. 54

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	**งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.60 เมตร ยาว 29.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร**								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	75.00	ตร.ม.			8-	600-	600-	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	3.75	ลบ.ม.	300-	1,125-	50-	187.50	1,312.50	
3	คอนกรีต 240 KSC	11.25	ลบ.ม.	1700-	19,125-	200-	2,250-	21,375-	
4	เหล็ก WIRE MESH	75.00	ตร.ม.	30-	2,250-	5.	375	2,625-	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	6.95	กก.	25	173.75	2.80	19.46	193.21	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	-	กก.						
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.						
8	งานรอยต่อและยาแนว	5.20	ม.	15	78	12	62.40	140.40	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร	29.00	ม.	85	2,465-	15	435-	2,900-	
10	ลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.						
11	งานท่อลอด Dai 0.60 ม.	-	ท่อน						
12	งานดินถม	-	ลบ.ม.						
	รวมงาน A							29,146.11	

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตังวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

คณะกรรมการ[illegible]

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).................................กรรมการ
(ลงชื่อ).................................กรรมการ
(ลงชื่อ).................................กรรมการ
(ลงชื่อ).................................กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักซอยข้างร้านเก่งเจริญ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ ....16.... เดือน ....กย.... พ.ศ. ....54....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
B	<u>งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia 0.30 เมตร จำนวน 27 ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ</u>								
1	งานรื้อผิว คสล. เดิม	-	ตร.ม						
2	งานดินขุด	10.00	ลบ.ม.	-	-	60	600-	600-	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	0.50	ลบ.ม.	300	150	50	25.	175-	
4	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1500	750	200	100	850-	
5	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	-	ลบ.ม.						
6	ท่อ คสล. Dia 0.30 ม.	27.00	ท่อน	300	8100	40	1080	9,180-	
7	ยาแนวท่อ	0.135	ลบ.ม.	1000	135	-	-	135-	
8	บ่อพัก คสล.	2.00	บ่อ						
8.1	ดินขุด	1.00	ลบ.ม.			60	60	60-	
8.2	ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	300	15	50	2.50	17.50	
8.3	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1500	75	200	10-	85-	
8.4	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	0.40	ลบ.ม.	1700	680	240	96-	776-	
8.5	เหล็ก RB 9 มม.	38.52	กก.	25	963	2.80	107.85	1,070.85	

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

[illegible]

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักซอยข้างร้านเก่าเจริญ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน กย พ.ศ. 54

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
8.6	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	-	-	100	800	800-	
8.7	ไม้แบบ คิด 30%	2.40	ลบ.ฟ.	500	1200-			1200-	
8.8	ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	30-	90-	-	-	90-	
8.9	เหล็กแบน FB 50 x 4 มม.	3.00	ท่อน	200	600-	40	120	720-	
	รวมงาน B							15,759.35	
	รวมงาน A +B							44,905.46	

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา คงวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำคสล. และบ่อพักซอยข้างร้านเก๋เจริญ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพรรณา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	44,905.47	1.3365	60,016.16	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				60,016.16	
ตัวอักษร	(**หกหมื่นสิบหกบาทสิบหกสตางค์**)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักซอยข้างร้านเก๋เจริญ

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพรรณา

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
A	**งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.60 เมตร ยาว 29.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร**								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	75.00	ตร.ม.	600.00	600.00	100.00	8.00	600.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	3.75	ลบ.ม.	1,972.50	1,312.50	66.54	350.00	1,312.50	
3	คอนกรีต 240 KSC	11.25	ลบ.ม.	21,825.00	21,375.00	97.94	1,900.00	21,375.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	75.00	ตร.ม.	2,625.00	2,625.00	100.00	35.00	2,625.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	6.95	กก.	195.30	193.21	98.93	27.80	193.21	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อและยาแนว	5.20	ม.	140.40	140.40	100.00	27.00	140.40	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร	29.00	ม.	2,900.00	2,900.00	100.00	100.00	2,900.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
11	งานท่อลอด Dai 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
12	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงาน A							29,146.11	

(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักซอยข้างร้านเก๋เจริญ

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพรรณา

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
B	<u>งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia 0.30 เมตร จำนวน 27 ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ</u>								
1	งานรื้อผิว คสล. เดิม	-	ตร.ม	-	-	-		-	
2	งานดินขุด	10.00	ลบ.ม.	600.00	600.00	100.00	60.00	600.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	0.50	ลบ.ม.	263.00	175.00	66.54	350.00	175.00	
4	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	870.00	850.00	97.70	1,700.00	850.00	
5	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
6	ท่อ คสล. Dia 0.30 ม.	27.00	ท่อน	9,180.00	9,180.00	100.00	340.00	9,180.00	
7	ยาแนวท่อ	0.135	ลบ.ม.	135.00	135.00	100.00	1,000.00	135.00	
8	บ่อพัก คสล.	2.00	บ่อ	-	-	-	-	-	
8.1	ดินขุด	1.00	ลบ.ม.	60.00	60.00	100.00	60.00	60.00	
8.2	ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	26.30	17.50	66.54	350.00	17.50	
8.3	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	87.00	85.00	97.70	1,700.00	85.00	
8.4	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	0.40	ลบ.ม.	792.00	776.00	97.98	1,940.00	776.00	
8.5	เหล็ก RB 9 มม.	38.52	กก.	1,091.27	1,070.85	98.13	27.80	1,070.86	

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์ทรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักซอยข้างร้านเก๋เจริญ

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพรรณา

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบ ร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
8.6	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	800.00	800.00	100.00	100.00	800.00	
8.7	ไม้แบบ คิด 30%	2.40	ลบ.ฟ.	1,512.00	1,200.00	79.37	500.00	1,200.00	
8.8	ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	96.00	90.00	93.75	30.00	90.00	
8.9	เหล็กแบน FB 50 x 4 มม.	3.00	ท่อน	870.00	720.00	82.76	240.00	720.00	
	รวมงาน B							15,759.36	
	รวมงาน A +B							44,905.47	

(ลงชื่อ).............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ).............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 85 /2554

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ . อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า **"ผู้ว่าจ้าง"** ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริกรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 1 . ถนน - ตำบล เหนือ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นายโชคทวี ภูกิ่งหิน .ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 0463553000704 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า **"ผู้รับจ้าง"** อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสุกร โดย . ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสุกรที่ชำรุดบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อให้มีความแข็งแรงเหมาะสมต่อการใช้งาน . ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ . ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 แบบแปลนเทศบาลเลขที่ 22/2554 จำนวน 4 หน้า

2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคาและใบแสดงปริมาณงาน จำนวน 4 หน้า

2.3 ผนวก 3 - จำนวน - หน้า

2.4 ผนวก 4 - จำนวน - หน้า

2.5 ผนวก 5 - จำนวน ____ หน้า

2.6 ผนวก 6 - จำนวน ____ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

C.S.G
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริกรุ๊ป

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11/54 ลงวันที่ 12 กันยายน 2554**

เป็นจำนวนเงิน 5,745 บาท (**ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 114,900 บาท **(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 7,516.82 บาท **(เจ็ดพันห้าร้อยสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินและแบ่งงวดงานออกเป็น 1 งวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เทศบาลฯ จะจ่าย 100% เป็นจำนวนเงิน 114,900 บาท **(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)** จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ดำเนินการรื้อทางเดินและบันไดที่ชำรุดแล้วเสร็จ ก่อสร้างทางเดินรอบอาคาร , บันได และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก (พร้อมฝา) แล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

C.S.G
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

CSG
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริ กรุ๊ป

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

C.S.G
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **115** บาท **(หนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงินวันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

C.S.G ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริ กรุ๊ป

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

C.S.G
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริ กรุ๊ป

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____-_____ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ___-___ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 สาขาก่อสร้าง.

20.2 สาขาโยธา.

20.3 ________________.

20.4 ________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

C.S.G
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริ กรุ๊ป

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุรัฒน์ บุญเพิ่ม)

C.S.G
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริ กรุ๊ป

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

(ลงชื่อ)..พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..พยาน
(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..พยาน
(นางเสาวณี รัตนานิคม)

(ลงชื่อ)..นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสุกร

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ หจก.โชคศิริกรุ๊ป

สถานที่ก่อสร้าง โรงฆ่าสุกร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายการคำนวณวัสดุและค่าแรงการก่อสร้างอาคารโรงฆ่าสุกร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	93157.46	1.2708	118384.5	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			118,384.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			114,900.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ....

(..)

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ) .... ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) .... ผู้รับจ้าง

(นายโชคหวี ภูกิ่งหิน)

C.S.G

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริ กรุ๊ป

บัญชีแสดงปริมาณการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร

โรงฆ่าสุกร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานรื้อถอน								
1	รื้อพื้นทางเดินรอบอาคาร	36.00	ตร.ม.			50.00	1,800.00	1,800.00	
2	รื้อบันไดทางขึ้นอาคารเดิม	10.80	ตร.ม.			50.00	540.00	540.00	
3	รื้อพื้นลาน คสล. เดิม	15.19	ตร.ม.			50.00	759.50	759.50	
	รวมค่างานรื้อถอน							3,099.50	
	งานพื้นทางเดินรอบอาคาร 36.5 ซม.								
1	ทรายหยาบรองพื้น	1.82	ลบ.ม.					637.00	
2	คอนกรีต 240 KSC.	3.65	ลบ.ม.					7,665.00	
3	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Dia 4 มม. @ 0.2 x 0.2 ม.	36.50	ตร.ม.					1,825.00	
4	พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	36.50	ตร.ม.					5,475.00	
	รวมงานทางเดินรอบอาคาร							15,602.00	

บัญชีแสดงปริมาณการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร

โรงฆ่าสุกร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) [signature] ผู้รับจ้าง
(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

C.S.G ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน	
	<u>งานบันไดทางขึ้น - ลง 10.8 ตร.ม.</u>								
1	คอนกรีต 240 KSC	2.92	ลบ.ม.	1,900.00	5,548.00	200.00	584.00	6,132.00	
2	ทรายหยาบ	2.56	ลบ.ม.	300.00	768.00	50.00	128.00	896.00	
3	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	95.46	กก.	20.00	1,909.20	30.00	2,863.80	4,773.00	
4	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	12.00	ตร.ม.	50.00	600.00	30.00	360.00	960.00	
5	พื้นผิวหินขัด เบอร์ 3,4	7.83	ตร.ม.	1,800.00	14,094.00	200.00	1,566.00	15,660.00	
	รวมงานบันไดทางขึ้น - ลง							28,421.00	
	<u>งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก 21.70 เมตร</u>								
1	ดินขุด	12.00	ลบ.ม.			20.00	240.00	240.00	
2	ทรายหยาบ	0.76	ลบ.ม.	250.00	190.00	50.00	38.00	228.00	
3	คอนกรีตหยาบ	0.76	ลบ.ม.	1,800.00	1,368.00	200.00	152.00	1,520.00	
4	คอนกรีต 240 KSC.	5.20	ลบ.ม.	1,900.00	9,880.00	200.00	1,040.00	10,920.00	12908

บัญชีแสดงปริมาณการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร

โรงฆ่าสุกร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายโชคทวี ภูกิ่งหิน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริ กรุ๊ป C.S.G

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
5	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	113.17	กก.	28.00	3,168.76	50.00	5,658.50	8,827.26	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	79.92	กก.	20.00	1,598.40	40.00	3,196.80	4,795.20	
7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	26.00	ตร.ม.			50.00	1,300.00	1,300.00	
8	ไม้แบบ + ไม้เคร่ายึดแบบ	7.80	ลบ.ฟ.	200.00	1,560.00			1,560.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	5.79	กก.	50.00	289.50			289.50	
10	ตะปู	6.50	กก.	50.00	325.00			325.00	
11	เหล็กแบน FB 100 x 9 มม.	20.00	ท่อน	200.00	4,000.00	100.00	2,000.00	6,000.00	
12	เหล็กแบน FB 100 x 6 มม.	28.00	ท่อน	180.00	5,040.00	80.00	2,240.00	7,280.00	
13	ทาสีน้ำมัน	55.00	ตร.ม.	30.00	1,650.00	20.00	1,100.00	2,750.00	33,126.96
	รวมงานรางระบายน้ำ							46,034.96	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							93,157.46	

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 90 /2554

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **เหมาก่อสร้างถนนลูกรังซอยตาเคน ชุมชนดงปอ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร**

ณ **ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน ___ หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 14/2554** จำนวน 1 หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน ___ หน้า

2.4 ผนวก 2 ____________________ จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค. กส.00019/200404/0115/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554** เป็นจำนวนเงิน 750 บาท (**เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท **(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 981.30 บาท **(เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาท-สามสิบสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท **(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ได้เกรดปรับระดับพื้นเดิมแล้วเสร็จ ถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ได้ความหนา 0.20 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและงานอื่นๆ ตามแบบแปลนและสัญญากำหนด ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 และคณะกรรมการ ตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. 2554 ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พิพัฒน์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศว

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตังวิบูลย์พรพันธ์)

กรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 100 บาท **(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ 400 บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์ศรีพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์ทรัพันธ์)

(ลงชื่อ)..พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..นิติกร/พยาน

(นายอคิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์อภิณห์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา)
อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างถนนลูกรังซอยตาเคน ชุมชน[illegible]
กว้าง 3.00 ม. ยาว 110 เมตร หนา 0.20 ม.

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15000.- บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 981.31 บาท
ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.........—.........
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.........—.........บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 16 เดือน ๑๒ พ.ศ. 2554

ลงชื่อ ....

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาเคน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง หจก. วิบูลย์พัฒน์ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตาเคน

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาเคน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	11,550.-	1.33	15,361.50	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			15,361.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			15,000.-	
	ตัวอักษร	(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ....

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(ลงชื่อ).......... กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).......... ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).......... ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอยตาเคน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน กย พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนลูกรังซอยตาเคน หนา 0.20 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร								
1	เกรดบดอัดพื้นดินเดิม	330.00	ลบ.ม.	-	-	8	2,640-		
2	ลูกรังหนา 0.20 เมตร	66.00	ลบ.ม.	135	8,910-		8,910-		
	รวมค่าวัสดุค่าแรง						11,550-		

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ศิริวิบูลย์ศรีพันธ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังซอยคาเคน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยคาเคน ชุมชนคงปอ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	11,550.00	1.3365	15,436.58	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				15,436.58	
ตัวอักษร	(**หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบแปดสตางค์**)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุชุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาเคน

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบ ร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	<u>ก่อสร้างถนนลูกรังซอยตาเคน หนา 0.20 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร</u>								
1	เกรดบดอัดพื้นดินเดิม	330.00	ลบ.ม.	2,640.00	2,640.00	100.00	8.00	2,640.00	
2	ลูกรังหนา 0.20 เมตร	66.00	ลบ.ม.	11,880.00	8,910.00	75.00	135.00	8,910.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							11,550.00	

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัณณ[illegible] คงวิบูลย์ภัทรพันธ์)

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 87/2554

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **เหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 720 เมตร .**

ณ **ซอยสุขสบายใจ 3** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน 4 หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 16/2554** จำนวน 2 หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน 2 หน้า

2.4 ผนวก 2 ____________ จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)......................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)......................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

อ.ส.4

เลขที่รับ......
วัน เดือน ปี ที่รับ......
ลงชื่อผู้รับ......

...... วันที่...... เดือน...... พ.ศ......

เลขประจำตัวประชาชน

...นที่...... หมู่บ้าน...... เลขที่ 150-152 หมู่ที่......
...บล/แขวง...... อำเภอ/เขต......
...ศัพท์ ......

สัญญาเลขที่...... ลงวันที่......
...ต่อ)
...ขประจำตัวประชาชน
...นที่...... หมู่บ้าน...... เลขที่...... หมู่ที่......
...บล/แขวง...... อำเภอ/เขต......
...ศัพท์......

DLN:084-10460010-10460010- BN:0009
-1-01-25540930-0-2-0092-15
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000152
TIN:3-48200079-7 NID:0663526000031
อ.ส.1ข 012438
*5.00
*5.00

...... วันเดือนปีที่สิ้นสุดสัญญา......
...นเงินค้ำประกันตามสัญญา...... บาท

สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน

DLN:084-10460010-10460010- BN:00
-1-01-25540930-0-2-0092-
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000151
TIN:3-48200079-...
อ.ส.1ข 012438

(ประมวลรัษฎากร) สำหรับเจ้าหน้าที่ ... *1,312.00
*1,312.00

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	อากรแสตมป์ ข้อ	ลักษณะตราสาร	ตราสาร (ฉบับ)	...ของตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		อัตราอากรแสตมป์	รวมจำนวนเงินที่ต้องเสีย อากรแสตมป์		เงินเพิ่ม		รวมเงิน	
1	...	...		1,311,...								
		...										
2	...	...										
		รวม										

☑ ได้ยื่นตราสารมาเพื่อให้ทำการสลักหลังด้วยแล้ว
☐ ไม่ได้ยื่นตราสารเพื่อให้ทำการสลักหลังเพราะ......

ลงชื่อ......
(......)
ตำแหน่ง......

คำสั่งอนุมัติ

อนุมัติให้บุคคลตามชื่อข้างต้นเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนเงินที่ระบุในบรรทัดสุดท้ายช่อง "รวมเงิน" ซึ่งอยู่ในหัวข้อ "สำหรับเจ้าหน้าที่" ตามตารางข้างต้น

ลงชื่อ (นายประภัส เพชรมาพ)
(......)
ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกัน** **ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค. กส.00019/200404/0112/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554** เป็นจำนวนเงิน 70,150 บาท (**เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **1,403,000** บาท **(หนึ่งล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **91,785.05** บาท **(เก้าหมื่นหนึ่งพัน-เจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน **701,500** บาท **(เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **รื้อผิว ค.ส.ล. เดิม พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ไม่รวมฝา) ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 450 เมตร ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 และคณะกรรมการ ตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง**

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน **701,500** บาท **(เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ได้ความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 720 เมตร ติดตั้งฝารางระบายน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งทำความสะอาด และคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้องเสร็จเรียบร้อยและงานอื่นๆ ตามแบบแปลนและสัญญากำหนด ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 และ คณะกรรมการตรวจการจ้าง .ตรวจรับงานถูกต้อง** .

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** . และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **29** เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฎว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศว

(ลงชื่อ)...................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)...................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งจิรบุลย์พิรพันธ์)

กรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ <u>10,475</u> บาท **<u>(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)</u>** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ <u>400</u> บาท **<u>(สี่ร้อยบาทถ้วน)</u>** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิปุลย์พรพันธ์)

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ___-___ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ________________________.

20.2 ________________________.

20.3 ________________________.

20.4 ________________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายธารีวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)....................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์ศรีพันธ์)

(ลงชื่อ)..................................พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..................................พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..................................นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการและเลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์พันธ์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา)
อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ – (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 720 ม.

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,403,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 91,785.05 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......-.......
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.......-.......บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 16 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2554

คณะกรรมการรับและเปิดซอง
....
....
(ลงชื่อ).......................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการ
(ลงชื่อ).......................กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.......................
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).......................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).......................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ ๓

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง .... หจก. จิบุลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง ....

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสุขสบายใจ ๓

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ ๓

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ)........ ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)........ กรรมการ
(ลงชื่อ)........ กรรมการ
(ลงชื่อ)........ กรรมการ
(ลงชื่อ)........ กรรมการและเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,054,362.14	1.331	1,403,356.-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,403,356.-	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,403,000.-	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ....

(....)

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ ๓

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ ......๑๖...... เดือน ......กย...... พ.ศ. ....2554....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	<u>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 720 เมตร</u>								
1	งานรื้อผิว คสล. เดิม	32.00	ลบ.ม.	-	-	200.-	6,400-	6,400-	
2	งานดินขุด	307.00	ลบ.ม.	-	-	60	18,420-	18,420-	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	19.80	ลบ.ม.	300	5,940	50	990-	6,930-	
4	คอนกรีตหยาบ	39.60	ลบ.ม.	1500	59,400	200	7,920-	67,320-	
5	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	158.40	ลบ.ม.	1700	269,280	240	38,016-	307,296-	
6	- เหล็ก RB 9 มม.	6,105.60	กก.	25	152,640	2.80	17099.68	169,735.68	
7	- เหล็ก RB 6 มม.	2,203.20	กก.	25	55,080	2.80	6168.96	61,248.96	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	979.00	ตร.ม.	-	-	100	97,900	97,900-	
9	- ไม้แบบคิดเพียง 30%	293.70	ลบ.ฟ.	570	167409	-	-	167409-	
10	ตะปูขนาดต่างๆ	244.75	กก.	30	7,342.50	-	-	7,342.50	
11	ลวดผูกเหล็ก	249.00	กก.	40	9,960.	-	-	9,960-	
12	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	336.00	ท่อน	340	114,240-	60	20,160-	134,400-	
	รวมค่าวัสดุ...							1,054,362.14	

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,054,361.35	1.3365	1,409,153.94	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,409,153.94	
ตัวอักษร	(**หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์**)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 720 เมตร								
1	งานรื้อผิว คสล. เดิม	32.00	ลบ.ม.	6,400.00	6,400.00	100.00	200.00	6,400.00	
2	งานดินขุด	307.00	ลบ.ม.	18,420.00	18,420.00	100.00	60.00	18,420.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	19.80	ลบ.ม.	10,414.80	6,930.00	66.54	350.00	6,930.00	
4	คอนกรีตหยาบ	39.60	ลบ.ม.	68,904.00	67,320.00	97.70	1,699.98	67,319.21	
5	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	158.40	ลบ.ม.	313,632.00	307,296.00	97.98	1,940.00	307,296.00	
6	- เหล็ก RB 9 มม.	6,105.60	กก.	172,971.65	169,735.68	98.13	27.80	169,735.68	
7	- เหล็ก RB 6 มม.	2,203.20	กก.	64,267.34	61,248.96	95.30	27.80	61,248.96	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	979.00	ตร.ม.	97,900.00	97,900.00	100.00	100.00	97,900.00	
9	- ไม้แบบคิดเพียง 30%	293.70	ลบ.ฟ.	185,031.00	167,409.00	90.48	570.00	167,409.00	
10	ตะปูขนาดต่างๆ	244.75	กก.	7,832.00	7,342.50	93.75	30.00	7,342.50	
11	ลวดผูกเหล็ก	249.00	กก.	9,960.00	9,960.00	100.00	40.00	9,960.00	
12	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	336.00	ท่อน	155,904.00	134,400.00	86.21	400.00	134,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**1,054,361.35**	

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,054,361.35	1.3365	1,409,153.94	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,409,153.94	
ตัวอักษร	(**หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์**)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ)....................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)....................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 720 เมตร								
1	งานรื้อผิว คสล. เดิม	32.00	ลบ.ม.	6,400.00	6,400.00	100.00	200.00	6,400.00	
2	งานดินขุด	307.00	ลบ.ม.	18,420.00	18,420.00	100.00	60.00	18,420.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	19.80	ลบ.ม.	10,414.80	6,930.00	66.54	350.00	6,930.00	
4	คอนกรีตหยาบ	39.60	ลบ.ม.	68,904.00	67,320.00	97.70	1,699.98	67,319.21	
5	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	158.40	ลบ.ม.	313,632.00	307,296.00	97.98	1,940.00	307,296.00	
6	- เหล็ก RB 9 มม.	6,105.60	กก.	172,971.65	169,735.68	98.13	27.80	169,735.68	
7	- เหล็ก RB 6 มม.	2,203.20	กก.	64,267.34	61,248.96	95.30	27.80	61,248.96	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	979.00	ตร.ม.	97,900.00	97,900.00	100.00	100.00	97,900.00	
9	- ไม้แบบคิดเพียง 30%	293.70	ลบ.ฟ.	185,031.00	167,409.00	90.48	570.00	167,409.00	
10	ตะปูขนาดต่างๆ	244.75	กก.	7,832.00	7,342.50	93.75	30.00	7,342.50	
11	ลวดผูกเหล็ก	249.00	กก.	9,960.00	9,960.00	100.00	40.00	9,960.00	
12	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	336.00	ท่อน	155,904.00	134,400.00	86.21	400.00	134,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,054,361.35	

(ลงชื่อ).......................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ).......................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **92/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ 30 เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **เหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนดงปอ . (ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ถึงซอยตาดี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร** .

ณ **ถนนดงปอ ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน 4 หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 24/2554** จำนวน 4 หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน 2 หน้า

2.4 ผนวก 2 ______ จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กรมสรรพากร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

อ.ส.4

เลขที่รับ	
วัน เดือน ปี ที่รับ	
ลงชื่อผู้รับ	

วันที่.......... เดือน.......... พ.ศ..........

เลขประจำตัวประชาชน ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

ที่.......... หมู่บ้าน.......... เลขที่ 150-152 หมู่ที่..........
ตำบล/แขวง [illegible] อำเภอ/เขต [illegible]
โทรศัพท์ 043 811421

สัญญาเลขที่..........

DLN:024-10460010-10460010- BN:0009
-1-01-25540930-0-2-0092-21
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000156
TIN:3-48200079-7 NID:0463526000031
อ.ส.14 015445 ¥5.00
*5.00

เลขประจำตัวประชาชน ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
ที่.......... หมู่บ้าน.......... เลขที่.......... หมู่ที่..........
ตำบล/แขวง.......... อำเภอ/เขต..........
โทรศัพท์..........

[illegible]
.... วันเดือนปีที่สิ้นสุดสัญญา [illegible]
เงินค้ำประกันตามสัญญา [illegible] บาท

สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน

DLN:024-10460010-10460010- BN:0009
-1-01-25540930-0-2-0092-20
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000157
TIN:3-48200079-7 NID:0463526000031

(ประมวลรัษฎากร) สำหรับตราสารคู่ฉบับ

ลำดับที่	อากรแสตมป์ ข้อ	อากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร	ตราสาร (ฉบับ)	ตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		อัตราอากรแสตมป์	สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวนเงินที่ต้องเสีย ค่าอากรแสตมป์		เงินเพิ่ม		รวมเงิน	
1	6	[illegible]	1	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]										
[illegible]	[illegible]	[illegible]										
		รวม					[illegible]		[illegible]		[illegible]	

☐ ได้ยื่นตราสารมาเพื่อให้ทำการสลักหลังด้วยแล้ว
☐ ไม่ได้ยื่นตราสารเพื่อให้ทำการสลักหลังเพราะ..........

ลงชื่อ..........
(..........)
ตำแหน่ง..........

คำสั่งอนุมัติ

อนุมัติให้บุคคลตามชื่อข้างต้นเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนเงินที่ระบุในบรรทัดสุดท้ายช่อง "รวมเงิน" ซึ่งอยู่ในหัวข้อ "สำหรับเจ้าหน้าที่" ตามตารางข้างต้น

ลงชื่อ..........
(นายประภัส เพชรลาพ)
ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

สำนักงานเจ้าหน้าที่การสรรพากร

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย เลขที่ 00019/200404/0117/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554** เป็นจำนวนเงิน **15,750** บาท (**หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **315,000** บาท **(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **20,607.47** บาท **(สองหมื่นหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน **315,000** บาท บาท **(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ก่อสร้าง ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **30** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศว

(ลงชื่อ)...................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)...................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 788 บาท **(เจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ 400 บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ____-____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ________________________________.

20.2 ________________________________.

20.3 ________________________________.

20.4 ________________________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิรุฬห์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..............................พยาน
(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..............................นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการและเลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา)
อยู่เลขที่ 15 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนแลวปอ (ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ถึงซอยพาวี กว้าง 5 ม ยาว 120 ม หนา 0.15 ม

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 315,000- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 20,607.48 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)......................................กรรมการ
(ลงชื่อ)......................................กรรมการ
(ลงชื่อ)......................................กรรมการ
(ลงชื่อ)......................................กรรมการ/เลขานุการ

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.........—.........
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.........—.........บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ [illegible] เดือน [illegible] 2554

ลงชื่อ ....
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)......................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)......................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

6

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนดงปอ (ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง ....หจก. [illegible]ก่อสร้าง....

สถานที่ก่อสร้าง ถนนดงปอ (ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. ถนนดงปอ (ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	236,934.41	1.330	315,122.77	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				315,122.77	
คิดเป็นเงินประมาณ				315,000.-	
ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ....

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พันธ์)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พันธ์)

[illegible]

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..กรรมการ
(ลงชื่อ)..กรรมการ
(ลงชื่อ)..กรรมการ
(ลงชื่อ)..กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนดงปอ (ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	600.00	ตร.ม.			8-	4,900-	4,900-	
2	ทรายรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	300	9,000-	50-	1,500-	10,500-	
3	คอนกรีต 240 KSC	90.00	ลบ.ม.	1,700	153,000-	200-	18,000-	171,000-	
4	เหล็ก WIRE MESH	600.00	ตร.ม.	30	18,000-	5.	3,000-	21,000-	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	69.50	กก.	25	1737.50	2.80	194.60	1,932.10	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	22.30	กก.	25	557.50	2.80	62.44	619.94	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	106.56	กก.	25	2664-	2.80	298.37	2962.37	
8	งานรอยต่อและยาแนว	180.00	ม.	15	2700-	12	2160-	4860-	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	180.00	ม.	85	15,300-	15	2,700-	18,000-	
10	ลูกรังไหล่ทาง	9.00	ลบ.ม.	140	1260-			1,260-	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							236,934.41	

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนคงปอ (ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ถึงซอยดาดี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคงปอ ชุมชนคงปอ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	236,934.41	1.3347	316,236.35	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				316,236.35	
ตัวอักษร	**(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)**				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนดงปอ (ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ถึงซอยตาดี

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนดงปอ ชุมชนดงปอ

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	600.00	ตร.ม.	4,800.00	4,800.00	100.00	8.00	4,800.00	
2	ทรายรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	15,780.00	10,500.00	66.54	350.00	10,500.00	
3	คอนกรีต 240 KSC	90.00	ลบ.ม.	174,600.00	171,000.00	97.94	1,900.00	171,000.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	600.00	ตร.ม.	21,000.00	21,000.00	100.00	35.00	21,000.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	69.50	กก.	1,952.95	1,932.10	98.93	27.80	1,932.10	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	22.30	กก.	677.25	619.94	91.54	27.80	619.94	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	106.56	กก.	3,062.53	2,962.37	96.73	27.80	2,962.37	
8	งานรอยต่อและยาแนว	180.00	ม.	4,860.00	4,860.00	100.00	27.00	4,860.00	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	180.00	ม.	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00	18,000.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	9.00	ลบ.ม.	1,260.00	1,260.00	100.00	140.00	1,260.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							236,934.41	

(ลงชื่อ)...ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)...ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **91/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ **30** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **เหมาก่อสร้าง ถนนผิวจราจร แอสฟังท์ติกคอนกรีตถนนรอบแก่งดอนกลาง ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตรอบแก่งดอนกลาง หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร**.

ณ **ถนนรอบแก่งดอนกลาง** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน **4** หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 9/2554** จำนวน **2** หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน **2** หน้า

2.4 ผนวก 2 ________________ จำนวน **-** หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

เลขที่รับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ลงชื่อผู้รับ

สำนักงานสะ
วันที่ เดือน พ.ศ.

ชื่อผู้เสียอาก

เลขประจำตั
ประชาชน

ที่อยู่ : อา
หมู่บ้าน เลขที่ 190-192 หมู่ที่

ตรอก/ซอย
ถนน ... อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด
043 811425

ชื่อคู่สัญญา
ที่ ลงวันที่

เลขประจำตั
ตัวประชาชน

ที่อยู่ อา
หมู่บ้าน เลขที่ หมู่ที่

ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต

จังหวัด

DLN:084-10460010-10460010-1-01-25540930-0-2-0092-
BN:0
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000154
TIN:3-48200079-7
NID:04635260000
ภ.ส.1ข 012441 ส
*5.

รายละเอียด

ชื่อโครงการ
วันเดือนปีที่สิ้นสุดสัญญา
*5.0

จำนวนเงิน
ประกันตามสัญญา บาท

สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน

สำหรับเจ้าพนักงาน

ใบเสร็
จำ

DLN:084-10460010-10460010-1-01-25540930-0-2-0092-
BN:00
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000153
TIN:3-48200079-7
NID:04635260000
ภ.ส.1ข 012440 ส
*1,334.

(ประมวลรัษฎากร) สำหรับตราสารดังต่อไปนี้ :
*1,334.0

ลำดับที่	อากรแสตมป์ ข้อ	ลักษณะตราสาร	ตราสาร (ฉบับ)	ตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		อากรแสตมป์	สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวนเงินที่ต้องเสีย ค่าอากรแสตมป์		เงินเพิ่ม		รวมเงิน	
1	น	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]										
2	[illegible]	[illegible]					[illegible]				[illegible]	
		รวม					[illegible]				[illegible]	

☑ ได้ยื่นตราสารมาเพื่อให้ทำการสลักหลังด้วยแล้ว

☐ ไม่ได้ยื่นตราสารเพื่อให้ทำการสลักหลังเพราะ

ลงชื่อ

( )

ตำแหน่ง

คำสั่งอนุมัติ

อนุมัติให้บุคคลตามชื่อข้างต้นเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนเงินที่ระบุในบรรทัดสุดท้ายช่อง "รวมเงิน" ซึ่งอยู่ในหมวด "สำหรับเจ้าหน้าที่" ตามตารางข้างต้น

ลงชื่อ

(นายประภาส เพชรฉาพ)

ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค. กส.00019/200404/0116/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554** เป็นจำนวนเงิน 71,350 บาท (**เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **1,427,000** บาท **(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **93,355.14** บาท **(เก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน **713,500** บาท **(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ได้เกรดปรับระดับพื้นเดิมแล้วเสร็จ ถมพร้อมบดอัดหินคลุกจนได้ความหนา 0.20 เมตร แล้วเสร็จ, ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 และคณะกรรมการ ตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง**

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน **713,500** บาท **(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร, ทาสีเส้นจราจรได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 และ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **9** เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศว

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **3,568** บาท **(สามพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิมูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ____-____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ________________________________.

20.2 ________________________________.

20.3 ________________________________.

20.4 ________________________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ)............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการและเลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก.วิบูลย์พัฒน์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา) อยู่เลขที่ 152 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2 ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบแก่งดอนกลาง

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,427,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 93,355.14 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 70 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)......................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)......................กรรมการ
(ลงชื่อ)......................กรรมการ
(ลงชื่อ)......................กรรมการ
(ลงชื่อ)......................กรรมการและเลขานุการ

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

นากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6 ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ —
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน — บาท มาพร้อมนี้

8 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9 ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 16 เดือน คย พ.ศ. 2554

ลงชื่อ
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบแก่งดอนกลาง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง หจก. ศิริบุญอนันต์ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างถนนรอบแก่งดอนกลาง

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบแก่งดอนกลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,072,800-	1.3310	1,427,896.80	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,427,896.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,427,000-	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..............................

(นางปิดา ศิริบุญอนันต์)

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ).............................. ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).............................. กรรมการ

(ลงชื่อ).............................. กรรมการ

(ลงชื่อ).............................. กรรมการ

(ลงชื่อ).............................. กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)................................กรรมการ
(ลงชื่อ)................................กรรมการ
(ลงชื่อ)................................กรรมการ
(ลงชื่อ)................................กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบแก่งดอนกลาง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน [illegible] พ.ศ. 54

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร								
1	เกรดบดอัดพื้นดินเดิม	3,000.00	ลบ.ม.			8-	24000-	24000-	
2	ลูกรังหนา 0.20 เมตร	-	ลบ.ม.						
3	หินคลุก หนา 0.20 เมตร	600.00	ลบ.ม.	600	360000-	-	-	360000-	
4	งาน PRIME COAT	3,000.00	ตร.ม.	20	60000-	-	-	60000-	
5	งาน TACK COAT	3,000.00	ตร.ม.	5	15000	.	-	15000-	
6	ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	3,000.00	ตร.ม.	195	585000-			585000-	
7	งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง)	120.00	ตร.ม.	240	28800			28800-	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							1072800-	

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบแก่งดอนกลาง

สถานที่ก่อสร้าง แก่งดอนกลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,072,800.00	1.3365	1,433,797.20	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,433,797.20	
ตัวอักษร	**(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)**				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์)

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบแก่งดอนกลาง

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง แก่งดอนกลาง

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	<u>ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร</u>								
1	เกรดบดอัดพื้นดินเดิม	3,000.00	ลบ.ม.	24,000.00	24,000.00	100.00	8.00	24,000.00	
2	ลูกรังหนา 0.20 เมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	หินคลุก หนา 0.20 เมตร	600.00	ลบ.ม.	420,000.00	360,000.00	85.71	600.00	360,000.00	
4	งาน PRIME COAT	3,000.00	ตร.ม.	60,000.00	60,000.00	100.00	20.00	60,000.00	
5	งาน TACK COAT	3,000.00	ตร.ม.	30,000.00	15,000.00	50.00	5.00	15,000.00	
6	ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	3,000.00	ตร.ม.	600,000.00	585,000.00	97.50	195.00	585,000.00	
7	งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง)	120.00	ตร.ม.	28,800.00	28,800.00	100.00	240.00	28,800.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							1,072,800.00	

(ลงชื่อ)..................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 94 /2554

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ระหว่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 150-152 ถนน โสมพะมิตร ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง เหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทอดแผ่นดินทอง ชุมชนท่าสินค้า กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร

ณ ซอยเทอดแผ่นดินทอง ชุมชนท่าสินค้า ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ จำนวน 4 หน้า

2.2 ผนวก 2 แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 1/2554 จำนวน 4 หน้า

2.3 ผนวก 2 บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง จำนวน 2 หน้า

2.4 ผนวก 2 ________________ จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกันธนาคาร** **กรุงไทย เลขที่ ค.กส.00019/200404/0119/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554** เป็นจำนวนเงิน **7,350** บาท **(เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)** มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **147,000** บาท **(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **9,616.82** บาท **(เก้าพันหกร้อยสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน **147,000** บาท บาท **(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ก่อสร้าง ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทาง ได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. 2554 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 20 เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. 2554 ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศว

(ลงชื่อ).......................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).......................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 368 บาท **(สามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ 400 บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ___________-___________ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ_____-_____ ของแต่ละสาขาช่างและจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ____.

20.2 ____.

20.3 ____.

20.4 ____.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายชัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ).................................พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ).................................พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ).................................นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
....
....
(ลงชื่อ)..........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........................กรรมการ
(ลงชื่อ)..........................กรรมการ
(ลงชื่อ)..........................กรรมการ
(ลงชื่อ)..........................กรรมการ/เลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์รัตน์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา) อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ — (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. รื้อเทคอนกรีตแผ่นถนนทอง ชุมชนท่าสินค้า กว้าง 4 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.15 ม

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 147,000 - บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 9,616.82 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........................กรรมการ
(ลงชื่อ)..........................กรรมการ
(ลงชื่อ)..........................กรรมการ
(ลงชื่อ)..........................กรรมการและเลขานุการ

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......—.......
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.......—.......บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่....14....เดือน....ธค....พ.ศ. 2554

ลงชื่อ..........................
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเทอดแผ่นดินทอง ชุมชนท่าสินค้า

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง หจก. วิบูลย์พัฒน์ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทอดแผ่นดินทอง ชุมชนท่าสินค้า

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทอดแผ่นดินทอง ชุมชนท่าสินค้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	110,667.39	1.3365	147,906.96	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			147,906.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			147,000 -	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ....

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ) .... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .... กรรมการ

(ลงชื่อ) .... กรรมการ

(ลงชื่อ) .... กรรมการ

(ลงชื่อ) .... กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

[illegible] ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........[illegible]

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทอดแผ่นดินทอง ชุมชนท่าสินค้า

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน ๙๒ พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	288.00	ตร.ม.	-	-	8	2,304.-	2,304.-	
2	ทรายรองพื้น	14.40	ลบ.ม.	400	5,760.-	50	720.-	6,480.-	
3	คอนกรีต 240 KSC	43.20	ลบ.ม.	1700	73,440.-	200	8640.-	82,080.-	
4	เหล็ก WIRE MESH	288.00	ตร.ม.	30	8,640.-	5	1440.-	10080.-	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	33.36	กก.	25	834.-	2.80	93.41	927.41	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	8.92	กก.	25	223.-	2.80	24.98	247.98	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.						
8	งานรอยต่อและยาแนว	24.00	ม.	15	360.-	12	288.-	648.-	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	72.00	ม.	85	6120.-	15	1080.-	7200.-	
10	ลูกรังไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	140	700			700.-	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							110,667.39	

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธุ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทอดแผ่นดินทอง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนท่าสินค้า ชุมชนท่าสินค้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	112,107.39	1.3365	149,831.53	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				149,831.53	
ตัวอักษร	**(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)**				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุชุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเหอดแผ่นดินทอง

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนท่าสินค้า ชุมชนท่าสินค้า

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	288.00	ตร.ม.	2,304.00	2,304.00	100.00	8.00	2,304.00	
2	ทรายรองพื้น	14.40	ลบ.ม.	7,574.40	6,480.00	85.55	550.00	7,920.00	
3	คอนกรีต 240 KSC	43.20	ลบ.ม.	83,808.00	82,080.00	97.94	1,900.00	82,080.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	288.00	ตร.ม.	10,080.00	10,080.00	100.00	35.00	10,080.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	33.36	กก.	937.42	927.41	98.93	27.80	927.41	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	8.92	กก.	270.90	247.98	91.54	27.80	247.98	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อและยาแนว	24.00	ม.	648.00	648.00	100.00	27.00	648.00	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	72.00	ม.	7,200.00	7,200.00	100.00	100.00	7,200.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	700.00	700.00	100.00	140.00	700.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							112,107.39	

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 93 /2554

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ **30** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **เหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 808.00 ตารางเมตร**.

ณ **ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน **4** หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 23/2554** จำนวน **4** หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน **2** หน้า

2.4 ผนวก 2 ______________________ จำนวน **-** หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กรมสรรพากร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์

ผู้รับเงิน ... ผู้รับเงิน: ...
สรรพากรอำเภอ/ผู้รับมอบอำนาจ: ...
ใบเสร็จรับเงิน ภ.

อ.ส.4

เลขที่รับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ลงชื่อผู้รับ

วันที่ เดือน พ.ศ.

เลขประจำตัวประชาชน
บ้านที่ หมู่บ้าน ... เลขที่ 150-152 หมู่ที่
ตำบล/แขวง ... อำเภอ/เขต ...
โทรศัพท์ 043811425

สัญญาเลขที่ ... ลงวันที่
(ต่อ)
เลขประจำตัวประชาชน
บ้านที่ หมู่บ้าน ... เลขที่ ... หมู่ที่
ตำบล/แขวง ... อำเภอ/เขต
โทรศัพท์

... วันเดือนปีที่สิ้นสุดสัญญา ...
จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 20,950 บาท

DLN:084-10460010-10460010- BN:00
-1-01-25540930-0-2-0092-
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000160
TIN:3-48200079-7 NID:0463526...
ภ.ส.14 012447 ส.
*5.00

สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน

DLN:084-10460010-10460010- BN:00
-1-01-25540930-0-2-0092-
DATE:30/09/2554

(ประมวลรัษฎากร) สำหรับตราสารดังต่อไปนี้

ลำดับที่	อากรแสตมป์ ข้อ	ลักษณะตราสาร	จำนวนตราสาร (ฉบับ)	ค่าตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		อัตราอากรแสตมป์	สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวนเงินที่ต้องเสีย ค่าอากรแสตมป์	เงินเพิ่ม	รวมเงิน
1	4	ค่าจ้างทำ ... 54	1	391,536	79	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		... 54							
2	17	ค้ำประกัน							
		รวม					[illegible]		[illegible]

☑ ได้ยื่นตราสารมาเพื่อให้ทำการสลักหลังด้วยแล้ว
☐ ไม่ได้ยื่นตราสารเพื่อให้ทำการสลักหลังเพราะ

ลงชื่อ
( )
ตำแหน่ง

คำสั่งอนุมัติ

อนุมัติให้บุคคลตามชื่อข้างต้นเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนเงินที่ระบุในบรรทัดสุดท้ายช่อง "รวมเงิน" ซึ่งอยู่ในหัวข้อ "สำหรับเจ้าหน้าที่" ตามตารางข้างต้น

ลงชื่อ
(นายประภัส เพชรฉาห)
ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ ค.กส.00019/200404/0118/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นจำนวนเงิน 20,950 บาท (สองหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 419,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 27,411.21 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน 419,000 บาท บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ~~ก่อสร้าง ถนน~~ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 808 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทาง ได้ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พิรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศว

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **1,048** บาท **(หนึ่งพันสี่สิบแปดบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ____-____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ______________________________.

20.2 ______________________________.

20.3 ______________________________.

20.4 ______________________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)....................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)....................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)...พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)...พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)...นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ/เลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์ศิลป์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา)
อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ – (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดาวป่อ กว้าง 4.00 ม. ยาว 202 ม. หนา 0.15 ม.

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 419,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 27411.22 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.........-.........
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.........-.........บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๒ เดือน ก.ย. 2554

ลงชื่อ.........(signature).........
(.........(handwritten name).........)
ตำแหน่ง.........หุ้นส่วนผู้จัดการ.........
ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ).........(signature).........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).........(signature).........กรรมการ
(ลงชื่อ).........(signature).........กรรมการ
(ลงชื่อ).........(signature).........กรรมการ

(ลงชื่อ).........(signature).........ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).........(signature).........ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง หจก. จิตรภัณฑ์ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	314,199.39	1.3365	419,927.48	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			419927.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			419,000-	
	ตัวอักษร	(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..)

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

....กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน กย พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 808.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	808.00	ตร.ม.			8	6464 -	6464 -	
2	ทรายรองพื้น	40.40	ลบ.ม.	476	19,230.40	50	2020 -	21,250.40	
3	คอนกรีต 240 KSC	121.20	ลบ.ม.	1700	206,040 -	200	24240 -	230,280 -	
4	เหล็ก WIRE MESH	808.00	ตร.ม.	30	24,240 -	5	4040 -	28,280 -	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	88.96	กก.	25	2,224 -	2.80	249.09	2,473.09	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	35.68	กก.	25	892 -	2.80	99.90	991.90	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-					
8	งานรอยต่อและยาแนว	80.00	ม.	15	1200 -	12	960	2160 -	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	202.00	ม.	85	17,170 -	15	3,030	20,200 -	
10	ลูกรังไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	140	2,100 -	-	-	2,100 -	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							314,199.39	

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจักรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	314,199.39	1.3365	419,927.49	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				419,927.49	
ตัวอักษร	(**สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์**)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุชุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์)

(ลงชื่อ)....................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)....................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 808.00 ตารางเมตร							
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	808.00	ตร.ม.	6,464.00	6,464.00	100.00	8.00	6,464.00
2	ทรายรองพื้น	40.40	ลบ.ม.	21,250.40	21,250.40	100.00	526.00	21,250.40
3	คอนกรีต 240 KSC	121.20	ลบ.ม.	235,128.00	230,280.00	97.94	1,900.00	230,280.00
4	เหล็ก WIRE MESH	808.00	ตร.ม.	28,280.00	28,280.00	100.00	35.00	28,280.00
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	88.96	กก.	2,499.78	2,473.09	98.93	27.80	2,473.09
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	35.68	กก.	1,083.60	991.90	91.54	27.80	991.90
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
8	งานรอยต่อและยาแนว	80.00	ม.	2,160.00	2,160.00	100.00	27.00	2,160.00
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	202.00	ม.	20,200.00	20,200.00	100.00	100.00	20,200.00
10	ลูกรังไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	2,100.00	2,100.00	100.00	140.00	2,100.00
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							314,199.39

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ศรีวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **96/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ **30** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **เหมาก่อสร้างถนน คสล. หน้าลานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร**

ณ **หน้าลานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน **4** หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/2554** จำนวน **4** หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน **2** หน้า

2.4 ผนวก 2 ______________________ จำนวน **-** หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)...................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)...................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงไทยเลขที่** ก.คส.00019/200404/0121/54 **ลงวันที่ 30 กันยายน 2554** เป็นจำนวนเงิน **12,150** บาท **(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)** มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **243,000** บาท **(สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **15,897.19** บาท **(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน **243,000** บาท บาท **(สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทาง ได้ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **30** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิมลพรพันธ์)

อ.ส.4

เลขที่รับ....................
วัน เดือน ปี ที่รับ....................
ลงชื่อผู้รับ....................

วันที่..........เดือน....................พ.ศ...........

เลขประจำตัวประชาชน ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

ที่ตั้งที่..........หมู่บ้าน....................เลขที่ 150-152 หมู่ที่..........
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
โทรศัพท์ 043 811429

สัญญาเลขที่....................ลงวันที่....................

(ต่อ)

DLN:084-10460010-10460010- BN:00
-1-01-25540930-0-2-0092-2
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000162
TIN:3-48200079-7 NID:046352600000
อ.ส.1ข 012449 ส *5.0

เลขประจำตัวประชาชน ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐
ที่ตั้งที่..........หมู่บ้าน....................เลขที่..........หมู่ที่..........
ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต....................
โทรศัพท์....................
บุ) *5.0
.... วันเดือนปีที่สิ้นสุดสัญญา ....
จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา ..... บาท

สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน

DLN:084-10460010-10460010- BN:00
-1-01-25540930-0-2-0092-2
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000161
TIN:3-48200079-7 NID:046352600000

(ตามประมวลรัษฎากร) สำหรับเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	อากรแสตมป์ ข้อ	ลักษณะตราสาร	ตราสาร (ฉบับ)	ตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	อัตราอากรแสตมป์	จำนวนเงินที่ต้องเสีย: อากรแสตมป์	เงินเพิ่ม	รวมเงิน
1	4	.....	1	.....	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		.....						
1	17	ค้ำประกัน			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวม				[illegible]	[illegible]	[illegible]

☑ ได้ยื่นตราสารมาเพื่อให้ทำการสลักหลังด้วยแล้ว
☐ ไม่ได้ยื่นตราสารเพื่อให้ทำการสลักหลังเพราะ....................

ลงชื่อ....................
(....................)
ตำแหน่ง....................

คำอนุมัติ

อนุมัติให้บุคคลตามชื่อข้างต้นเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนเงินที่ระบุในบรรทัดสุดท้ายช่อง "รวมเงิน" ซึ่งอยู่ในหัวข้อ "สำหรับเจ้าหน้าที่" ตามที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ....................
(นายประภัส เพชรลาภ)
สรรพากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง....................

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)...ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)...ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศว

(ลงชื่อ)....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)....................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **608** บาท **(หกร้อยแปดบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ศังวิบูลย์พรพันธ์)

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ____________-____________ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ_____-_____ ของแต่ละสาขาช่างและจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ____.

20.2 ____.

20.3 ____.

20.4 ____.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปิติญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. เพิ่มพูลทรัพย์ก่อสร้าง
อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง (ชื่อผู้เสนอราคา)
จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ — (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้าง ถนน คสล. หน้าวานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม.

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 243,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 15,897.20 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..
(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..กรรมการ
(ลงชื่อ)..กรรมการ
(ลงชื่อ)..กรรมการ

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6 ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ -
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน - บาท มาพร้อมนี้

8 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9 ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒ เดือน กย 2554

ลงชื่อ ....
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. หน้าลานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง หจก. จิมูลธ์วิรัณพัฒน์รุ่ง

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล. หน้าลานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้าง ถนน คสล. หน้าลานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	182,503.06	1.3365	243,915.34	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243915.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			243,000.-	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ....
(.....................................)
ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................
(ลงชื่อ)........................

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าลานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

คณะกรรมการกำหนด ... ราคากลาง

(ลงชื่อ)............ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)............ กรรมการ

(ลงชื่อ)............ กรรมการ

(ลงชื่อ)............

(ลงชื่อ)............

วันที่ 12 เดือน กย พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ: ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ: จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน: ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน: จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	468.00	ตร.ม.	-	-	8 -	3744	3,744 -	
2	ทรายรองพื้น	23.40	ลบ.ม.	390	9,126 -	50	1170 -	10,296 -	
3	คอนกรีต 240 KSC	70.20	ลบ.ม.	1740	122,148 -	200	14040 -	136,188 -	
4	เหล็ก WIRE MESH	468.00	ตร.ม.	30	14040	5	2340 -	16,380 -	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	50.04	กก.	25	1251 -	2.80	140.11	1391.11	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	17.84	กก.	25	446 -	2.80	49.95	495.95	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.						
8	งานรอยต่อและยาแนว	44.00	ม.	15	660	12	528	1188 -	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	117.00	ม.	85	9945	15	1755	11700 -	
10	ลูกรังไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	140	1120	-	-	1120 -	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง...							182,503.06	

(ลงชื่อ)............ ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวรบูลย์ทรพันธ์)

(ลงชื่อ)............ ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หน้าลานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ลานกีฬาชุมชนดอนสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภททางานทาง	182,503.06	1.3365	243,915.35	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				243,915.35	
ตัวอักษร	**(สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์)**				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายสนธยา สีหานนท์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หน้าลานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ลานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	<u>งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร</u>								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	468.00	ตร.ม.	3,744.00	3,744.00	100.00	8.00	3,744.00	
2	ทรายรองพื้น	23.40	ลบ.ม.	12,308.40	10,296.00	83.65	440.00	10,296.00	
3	คอนกรีต 240 KSC	70.20	ลบ.ม.	136,188.00	136,188.00	100.00	1,940.00	136,188.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	468.00	ตร.ม.	16,380.00	16,380.00	100.00	35.00	16,380.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	50.04	กก.	1,406.12	1,391.11	98.93	27.80	1,391.11	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	17.84	กก.	541.80	495.95	91.54	27.80	495.95	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อและยาแนว	44.00	ม.	1,188.00	1,188.00	100.00	27.00	1,188.00	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	117.00	ม.	11,700.00	11,700.00	100.00	100.00	11,700.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	1,120.00	1,120.00	100.00	140.00	1,120.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							182,503.06	

(ลงชื่อ)..............ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 5- 703683

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญา)

ที่ ค. กส.00019/200404/0121/54

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน สาขากาฬสินธุ์

วันที่ 30 กันยายน 2554

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน สาขากาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เลขที่ 116 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นายชาญชาตรี สกนธวัฒน์,นายธนา สุขาภิรมย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการที่ 10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้าลานกีฬา ชุมชนดอนสวรรค์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กับผู้ว่าจ้างตามสัญญา เลขที่.................... ลงวันที่....................

ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 12,150.00 บาท (เงิน- หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ร้อยละ ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชำระเงินให้ ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน 12,150.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

๓. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับ จ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

อากรแสตมป์ ๕ บาท | อากรแสตมป์ ๕ บาท

(ลงชื่อ)........................ผู้ค้ำประกัน

(นายชาญชาตรี สกนธวัฒน์ ,นายธนา สุขาภิรมย์)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการธุรกิจและการตลาด ;รองผู้จัดการบริการลูกค้า

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์

(ลงชื่อ)........................พยาน

(นางสาวบุษราคัม วิโรจน์รัตน์)

(ลงชื่อ)........................พยาน

(นางนัยนา ชุมมณเฑียร)

ธสบ.091251.200

รหัสพัสดุ ENG.002220

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 95/2554

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง**เหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมอนรรฆนาค40 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร .**

ณ **ซอยเชื่อมอนรรฆนาค 40** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน 4 หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 2/2554** จำนวน 4 หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน 2 หน้า

2.4 ผนวก 2 ________________ จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกันธนาคาร .**
กรุงไทย เลขที่ ค.กส.00019/200404/0120/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 .
เป็นจำนวนเงิน 10,050 บาท **(หนึ่งหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)** มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **201,000** บาท **(สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **13,149.53** บาท **(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน **201,000** บาท บาท **(สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 381 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทาง ได้ไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง .**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554 .** และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **30** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).......................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).......................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศว

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **503** บาท **(ห้าร้อยสามบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ____-____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ________________________________.

20.2 ________________________________.

20.3 ________________________________.

20.4 ________________________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..............................พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..............................นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการ...
...............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)...............................กรรมการ
(ลงชื่อ)...............................กรรมการ
(ลงชื่อ)...............................กรรมการ
(ลงชื่อ)...............................กรรมการ/เลขานุการ
(ลงชื่อ)...............................

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิมลรัตน์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา) อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อม[illegible] ขนาด 40 กว้าง 3 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม.

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 201,000 บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 13,149.53 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......–.......
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.......–.......บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 12 เดือน กย พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ)..........
(..........)
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

1

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเชื่อมอนรรฆนาค ๔๐

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง ....หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง..........

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเชื่อมอนรรฆนาค ๔๐

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมอนรรฆนาค ๔๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	150,836.22	1.3365	201,592.60	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201592.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			201,000 -	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ....

(....)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..........................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........................กรรมการ

(ลงชื่อ)..........................กรรมการ

(ลงชื่อ)..........................กรรมการ

(ลงชื่อ)..........................กรรมการ...

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมอนรรฆนาค 40

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน กย พ.ศ. 2554

คณะกรรมการ...[illegible]

(ลงชื่อ).........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).........................กรรมการ
(ลงชื่อ).........................กรรมการ
(ลงชื่อ).........................กรรมการ
(ลงชื่อ).........................กรรมการและเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	381.00	ตร.ม.	-	-	8-	3048	3048 -	
2	ทรายรองพื้น	19.00	ลบ.ม.	340	6460 -	50	950	7410 -	
3	คอนกรีต 240 KSC	57.00	ลบ.ม.	1740	99180 -	200	11400 -	110580 -	
4	เหล็ก WIRE MESH	381.00	ตร.ม.	30	11430	5	1905 -	13335 -	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	41.70	กก.	25	1042.50	2.80	116.76	1159.26	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	13.38	กก.	25	334.50	2.80	37.46	371.96	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.						
8	งานรอยต่อและยาแนว	36.00	ม.	15	540	12	432	972 -	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	127.00	ม.	85	10795 -	15	1905	12700 -	
10	ลูกรังไหล่ทาง	9.00	ลบ.ม.	140	1260 -			1260 -	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							150836.22	

(ลงชื่อ).........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ศิวิบูลย์พรนันธ์)

(ลงชื่อ).........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมอนรรฆนาค 40

สถานที่ก่อสร้าง ซอยอนรรฆนาค 40 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	150,836.22	1.3365	201,592.61	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				201,592.61	
ตัวอักษร	(**สองแสนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์**)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุชุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ).. กรรมการและเลขานุการ

(นายสนธยา สีหานนท์)

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา คงวิบูลย์พรพันธ์)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมอนรรฆนาค 40

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ซอยอนรรฆนาค 40 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	<u>งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร</u>								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	381.00	ตร.ม.	3,048.00	3,048.00	100.00	8.00	3,048.00	
2	ทรายรองพื้น	19.00	ลบ.ม.	9,994.00	7,410.00	74.14	390.00	7,410.00	
3	คอนกรีต 240 KSC	57.00	ลบ.ม.	110,580.00	110,580.00	100.00	1,940.00	110,580.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	381.00	ตร.ม.	13,335.00	13,335.00	100.00	35.00	13,335.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	41.70	กก.	1,171.77	1,159.26	98.93	27.80	1,159.26	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	13.38	กก.	406.35	371.96	91.54	27.80	371.96	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อและยาแนว	36.00	ม.	972.00	972.00	100.00	27.00	972.00	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	127.00	ม.	12,700.00	12,700.00	100.00	100.00	12,700.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	9.00	ลบ.ม.	1,260.00	1,260.00	100.00	140.00	1,260.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							150,836.22	

(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

110.

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **98/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ 30 เดือน **กันยายน** พ.ศ. 2554 ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกมาปราณีต (แยกบ้านเลขที่ 70/39) ชุมชนสุขสบายใจ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร**.

ณ **ชุมชนสุขสบายใจ** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน 4 หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 26/2554** จำนวน 4 หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน 2 หน้า

2.4 ผนวก 2 จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกัน** .

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค.กส.00019/200404/0123/54 .

เป็นจำนวนเงิน **5,600** บาท (**ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **112,000** บาท **(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **7,327.10** บาท **(เจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน **112,000** บาท **(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพัน-บาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทาง ได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 และ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง** .

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** . และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **20** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา อังวิบูลย์ศรีพันธ์)

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **280** บาท **(สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ________-________ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช., ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ____-____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ________________________________.

20.2 ________________________________.

20.3 ________________________________.

20.4 ________________________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..พยาน
(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการและเลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา)
อยู่เลขที่ 15 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ – (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกมาประสิทธิ์ (แยกถนนเลขที่ 70/99) กว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม.

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 112,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 7327.10 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......–.......
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.......–.......บาท มาพร้อมนี้

8 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 16 เดือน กย พ.ศ. 2554

ลงชื่อ ....

(..............................)

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

...ซอยแยกถนนมาประณีต (แยกบ้านเลขที่ ๗๐/๓๙)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง หจก. วิบูลย์ศิลป์ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยแยกถนนมาประณีต (แยกบ้านเลขที่ ๗๐/๓๘)

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนมาประณีต (แยกบ้านเลขที่ ๗๐/๓๙)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	84,026.25	1.3365	112,301.08	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			112,301.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			112,000.-	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ....

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการ[illegible]

(ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนมาประณีต (แยกบ้านเลขที่ ๗๐/๓๙)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 54

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	220.00	ตร.ม.			8-	1,760-	1,760-	
2	ทรายรองพื้น	11.00	ลบ.ม.	350	3,850-	50	550-	4,400-	
3	คอนกรีต 240 KSC	33.00	ลบ.ม.	1700	56,100-	200	6,600-	62,700-	
4	เหล็ก WIRE MESH	220.00	ตร.ม.	30	6,600-	5	1,100-	7,700-	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	22.24	กก.	25	556-	2.80	62.27	618.27	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	8.92	กก.	25	223-	2.80	24.98	247.98	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.						
8	งานรอยต่อและยาแนว	20.00	ม.	15	300-	12	240-	540-	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	55.00	ม.	85	4,675-	15	825-	5,500-	
10	ลูกรังไหล่ทาง	4.00	ลบ.ม.	140	560		-	560-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							84,026.25	

(ลงชื่อ)............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนมาประณีต (แยกบ้านเลขที่ 70/39)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมาประณีต ชุมชนสุขสบายใจ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	84,026.25	1.3365	112,301.08	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			112,301.08	
	ตัวอักษร	(**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยหนึ่งบาทแปดสตางค์**)			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายสนธยา สีหานนท์)

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกมาประณีต (แยกบ้านเลขที่ 70/39)

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมาประณีต ชุมชนสุขสบายใจ

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	220.00	ตร.ม.	1,760.00	1,760.00	100.00	8.00	1,760.00	
2	ทรายรองพื้น	11.00	ลบ.ม.	5,786.00	4,400.00	76.05	400.00	4,400.00	
3	คอนกรีต 240 KSC	33.00	ลบ.ม.	64,020.00	62,700.00	97.94	1,900.00	62,700.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	220.00	ตร.ม.	7,700.00	7,700.00	100.00	35.00	7,700.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	22.24	กก.	624.94	618.27	98.93	27.80	618.27	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	8.92	กก.	270.90	247.98	91.54	27.80	247.98	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อและยาแนว	20.00	ม.	540.00	540.00	100.00	27.00	540.00	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	55.00	ม.	5,500.00	5,500.00	100.00	100.00	5,500.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	4.00	ลบ.ม.	560.00	560.00	100.00	140.00	560.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							84,026.25	

(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **97/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ 30 เดือน **กันยายน** พ.ศ. 2554 ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

กู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ ชุมชนดอนสวรรค์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร**

ณ **ซอยร่วมใจ ชุมชนดอนสวรรค์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน 4 หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 10/2554** จำนวน 4 หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน 2 หน้า

2.4 ผนวก 2 ______ จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย เลขที่** ค.กล.00019/200404/0122/54 **ลงวันที่ 30 กันยายน 2554** เป็นจำนวนเงิน **6,800** บาท (**หกพันแปดร้อยบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **136,000** บาท **(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **8,897.19** บาท **(แปดพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน **136,000** บาท **(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)**จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทาง ได้ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **20** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศว

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **340** บาท **(สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง

(ลงชื่อ)...............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)...............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ________-________ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ____-____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ______________________________.

20.2 ______________________________.

20.3 ______________________________.

20.4 ______________________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).......................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).......................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)....................................พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)....................................พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)....................................นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
....
....
(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).................................กรรมการ
(ลงชื่อ).................................กรรมการ
(ลงชื่อ).................................กรรมการ
(ลงชื่อ).................................กรรมการ/เลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา) อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ – (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของท เงราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2 ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยร่วมใจ ชุมชนดงสวรรค์ กว้าง 3 ม. ยาว 88 ม. หนา 0.15 ม.

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 136,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 8,897.20 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6 ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ......-......
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน......-......บาท มาพร้อมนี้

8 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9 ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 16 เดือน ลย 2556

คณะกรรมการตรวจ...
(ลงชื่อ)..............ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..............กรรมการ
(ลงชื่อ)..............กรรมการ
(ลงชื่อ)..............กรรมการ
(ลงชื่อ)..............กรรมการ
(ลงชื่อ)..............กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..............
([illegible])
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..............ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยร่วมใจ ชุมชนดอนสวรรค์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง หจก. วิบูลย์พาณิชย์ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมใจ ชุมชนดอนสวรรค์

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ ชุมชนดอนสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	102,497.46	1.3365	136,987.85	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			136,987.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			136,000 -	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ....

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................

(ลงชื่อ)........................

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)....................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)....................กรรมการ
(ลงชื่อ)....................กรรมการ
(ลงชื่อ)....................กรรมการ
(ลงชื่อ)....................

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ ชุมชนดอนสวรรค์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน กย พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	264.00	ตร.ม.			8-	2,112-	2,112-	
2	ทรายรองพื้น	13.20	ลบ.ม.	300-	3,960-	50-	660-	4620-	
3	คอนกรีต 240 KSC	39.60	ลบ.ม.	1700-	67,320-	200-	7,920-	75,240-	
4	เหล็ก WIRE MESH	264.00	ตร.ม.	30-	7,920-	5-	1320-	9,240-	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	29.19	กก.	25-	729.75	2.80	81.73	811.48	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	6.69	กก.	25-	167.25	2.80	18.73	185.98	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.						
8	งานรอยต่อและยาแนว	24.00	ม.	15	360-	12	288-	648-	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	88.00	ม.	85	7480-	15	1320-	8,800-	
10	ลูกรังไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	140	840			840-	
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน							102,497.46	

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปิยะญู ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ ชุมชนคอนสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนคอนสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	102,497.46	1.3365	136,987.86	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				136,987.86	
ตัวอักษร	(**หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์**)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายสนธยา สีหานนท์)

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ ชุมชนดอนสวรรค์

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนสวรรค์

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	264.00	ตร.ม.	2,112.00	2,112.00	100.00	8.00	2,112.00	
2	ทรายรองพื้น	13.20	ลบ.ม.	6,943.20	4,620.00	66.54	350.00	4,620.00	
3	คอนกรีต 240 KSC	39.60	ลบ.ม.	76,824.00	75,240.00	97.94	1,900.00	75,240.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	264.00	ตร.ม.	9,240.00	9,240.00	100.00	35.00	9,240.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	29.19	กก.	820.24	811.48	98.93	27.80	811.48	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	6.69	กก.	203.18	185.98	91.53	27.80	185.98	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อและยาแนว	24.00	ม.	648.00	648.00	100.00	27.00	648.00	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	88.00	ม.	8,800.00	8,800.00	100.00	100.00	8,800.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	840.00	840.00	100.00	140.00	840.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							102,497.46	

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **100 /2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ **30** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152 ถนน โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกวิโรจน์รัตน์ ชุมชนสุขสบายใจ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร** .

ณ **ชุมชนสุขสบายใจ** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน **4** หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 12/2554** จำนวน **4** หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน **2** หน้า

2.4 ผนวก 2 ________ จำนวน **-** หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค.กส.00019/200404/0125/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554** เป็นจำนวนเงิน 10,950 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **219,000** บาท **(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **14,327.10** บาท **(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน **219,000** บาท **(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทาง ได้ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 และ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง** .

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** . และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **30** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)...ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)...ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **548** บาท **(ห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ____-____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ________________________________.

20.2 ________________________________.

20.3 ________________________________.

20.4 ________________________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พิรพันธ์)

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)......................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)......................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)......................................พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)......................................พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)......................................นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)....................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)....................กรรมการ

(ลงชื่อ)....................กรรมการ

(ลงชื่อ)....................กรรมการ

(ลงชื่อ)....................กรรมการและเลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์วัฒนก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา) อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ ― (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2 ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยแยกวิโรจน์รัตน์ กว้าง 4 ม ยาว 107 ม หนา 0.15 ม

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 14,327.10 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)....................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)....................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ........—..
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน........—........................บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 16 เดือน กย พ.ศ. 2554

ลงชื่อ [signature]

([signature])

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์ทรัพย์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. แยกวิโรจน์รัตน์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง ....หจก. วิบูลย์ พัฒน์ก่อสร้าง....

สถานที่ก่อสร้างถนนแยกวิโรจน์รัตน์

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. แยกวิโรจน์รัตน์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	164,325.49	1.3365	219,621.01	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			219,621.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			219,000.-	
	ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท)			

(ลงชื่อ) ....

(นาย ปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ผู้เสนอราคา

[illegible]

[illegible]

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).......................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).......................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกวิโรจน์รัตน์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน กย พ.ศ. 54

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	428.00	ตร.ม.			8 -	3,424	3,424 -	
2	ทรายรองพื้น	21.40	ลบ.ม.	385-	8,239 -	50 -	1070-	9,309 -	
3	คอนกรีต 240 KSC	64.20	ลบ.ม.	1700 -	109,140 -	200 -	12,840 -	121,980 -	
4	เหล็ก WIRE MESH	428.00	ตร.ม.	30 -	12,840 -	5 -	2,140 -	14,980 -	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	44.48	กก.	25 -	1,112 -	2.80	124.54	1,236.54	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	17.84	กก.	25 -	446 -	2.80	49.95	495.95	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.						
8	งานรอยต่อและยาแนว	40.00	ม.	15 -	600 -	12 -	480-	1,080 -	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	107.00	ม.	85-	9,095 -	15 -	1,605 -	10,700 -	
10	ลูกรังไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	140	1,120 -		-	1,120 -	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							164,325.49	

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกวิโรจน์รัตน์
สถานที่ก่อสร้าง ซอยวิโรจน์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	164,325.49	1.3365	219,621.02	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				219,621.02	
ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสองสตางค์)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์)

(ลงชื่อ)............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิโรจน์รัตน์

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ซอยวิโรจน์รัตน์

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	428.00	ตร.ม.	3,424.00	3,424.00	100.00	8.00	3,424.00	
2	ทรายรองพื้น	21.40	ลบ.ม.	11,256.40	9,309.00	82.70	435.00	9,309.00	
3	คอนกรีต 240 KSC	64.20	ลบ.ม.	124,548.00	121,980.00	97.94	1,900.00	121,980.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	428.00	ตร.ม.	14,980.00	14,980.00	100.00	35.00	14,980.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	44.48	กก.	1,249.89	1,236.54	98.93	27.80	1,236.54	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	17.84	กก.	541.80	495.95	91.54	27.80	495.95	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อและยาแนว	40.00	ม.	1,080.00	1,080.00	100.00	27.00	1,080.00	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	107.00	ม.	10,700.00	10,700.00	100.00	100.00	10,700.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	1,120.00	1,120.00	100.00	140.00	1,120.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							164,325.49	

(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ศรีวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **99/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีดาว ชุมชนหัวโนนโก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร**

ณ **ชุมชนหัวโนนโก** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน 4 หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 25/2554** จำนวน 4 หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน 2 หน้า

2.4 ผนวก 2 ________________ จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค.กล.00019/200404/0124/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นจำนวนเงิน 22,550 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 451,000 บาท **(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 29,504.67 บาท **(สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 451,000 บาท **(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทาง ได้ไม่น้อยกว่า 16 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 และ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง .**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 . และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พันธ์)

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **1,128** บาท **(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)...................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)...................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ____-____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ______________________________.

20.2 ______________________________.

20.3 ______________________________.

20.4 ______________________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวินิจพรพันธ์)

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)....................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์ทรัพย์)

(ลงชื่อ)....................................พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)....................................พยาน
(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)....................................นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
....
....
(ลงชื่อ)............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการและเลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์รัตน์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา) อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ — (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสุริยาว ชุมชนหัวโนนโก กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 451,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 29,504.67 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)............................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)............................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6 ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ........ — ....
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน........ — ....บาท มาพร้อมนี้

8 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9 ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒ เดือน กย 2554

ลงชื่อ ....

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

....

....

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีดาว (ซอยแยกซอยวัลลภ)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง ....หจก. จิมดภัณฑ์ก่อสร้าง....

สถานที่ก่อสร้าง ซอยศรีดาว (ซอยแยกซอยวัลลภ)

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน ซอยศรีดาว (ซอยแยกซอยวัลลภ)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	337,907.56	1.3365	451,613.45	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			451613.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ			451000 -	
	ตัวอักษร	(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ....

(...)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..........................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........................กรรมการ

(ลงชื่อ)..........................กรรมการ

(ลงชื่อ)..........................กรรมการ

(ลงชื่อ)..........................กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการและเลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีดาว (ซอยแยกซอยวัลลภ)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

16 เดือน กย พ.ศ. 54

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	880.00	ตร.ม.	-	-	8-	7,040-	7,040-	
2	ทรายรองพื้น	44.00	ลบ.ม.	385	16,940-	50	2,200-	19,140-	
3	คอนกรีต 240 KSC	132.00	ลบ.ม.	1700	224,400-	200	26,400-	250,800-	
4	เหล็ก WIRE MESH	880.00	ตร.ม.	30	26,400-	5	4,400-	30,800-	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	94.52	กก.	25	2,363-	2.80	264.66	2,627.66	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	35.68	กก.	25	892-	2.80	99.90	991.90	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.						
8	งานรอยต่อและยาแนว	84.00	ม.	15	1260-	12	1,008-	2,268-	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	220.00	ม.	85	18,700-	15	3,300	22,000-	
10	ลูกรังไหล่ทาง	16.00	ลบ.ม.	140	2,240		-	2240	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง							337,907.56	

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ศรีบุญยพรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีดาว(ซอยแยกวัลลภ)

สถานที่ก่อสร้างซอยศรีดาว (ซอยแยกวัลลภ) ชุมชนหัวโนนโก

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	337,907.56	1.3365	451,613.45	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				451,613.45	
ตัวอักษร	**(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์)**				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์)

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีดาว (ซอยแยกซอยวัลลภ)

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ซอยศรีดา (ซอยแยกซอยวัลลภ) ชุมชนหัวโนนโก

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	880.00	ตร.ม.	7,040.00	7,040.00	100.00	8.00	7,040.00	
2	ทรายรองพื้น	44.00	ลบ.ม.	23,144.00	19,140.00	82.70	435.00	19,140.00	
3	คอนกรีต 240 KSC	132.00	ลบ.ม.	256,080.00	250,800.00	97.94	1,900.00	250,800.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	880.00	ตร.ม.	30,800.00	30,800.00	100.00	35.00	30,800.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	94.52	กก.	2,656.01	2,627.66	98.93	27.80	2,627.66	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	35.68	กก.	1,083.60	991.90	91.54	27.80	991.90	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
8	งานรอยต่อและยาแนว	84.00	ม.	2,268.00	2,268.00	100.00	27.00	2,268.00	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	220.00	ม.	22,000.00	22,000.00	100.00	100.00	22,000.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	16.00	ลบ.ม.	2,240.00	2,240.00	100.00	140.00	2,240.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							337,907.56	

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **104/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ **30** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **50-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังแขวงการทางกาฬสินธุ์ หลังวัดป่าทุ่งศรีเมือง โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 647.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,235 ตารางเมตร**.

ณ **ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน 4 หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 10/2554** จำนวน 5 หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน 2 หน้า

2.4 ผนวก 2 ______ จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

อ.ส.4

เลขที่รับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ลงชื่อผู้รับ

กรมสรรพากร
ผู้รับเงิน:
ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ เดือน พ.ศ.

เลขประจำตัวประชาชน
ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 150-152 หมู่ที่
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
โทรศัพท์ 043 811425

สัญญาเลขที่ ลงวันที่

เลขประจำตัวประชาชน
ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ หมู่ที่
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
โทรศัพท์
(ระบุ)
วันเดือนปีที่สิ้นสุดสัญญา
จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา บาท

DLN:084-10460010-10460010-1-01-25540930-0-2-0092-15 BN:0009
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000156
TIN:3-48200079-7 NID:0463526000031
อ.ส.14 012443 ¥5.00
*5.00

สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน

DLN:084-10460010-10460010-1-01-25540930-0-2-0092-18 BN:0009
DATE:30/09/2554
UID:10460010-25540930-1-01-000155
TIN:3-48200079-7 NID:0463526000031
อ.ส.14 012442 ¥1,594.00
*1,594.00

แห่งประมวลรัษฎากร) สำหรับตราสารดังต่อไปนี้ :

ที่	ข้อ	ลักษณะตราสาร	สาร (ฉบับ)	ตราสาร (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม*)	อัตราอากรแสตมป์	ค่าอากรแสตมป์	เงินเพิ่ม	รวมเงิน
1	6	สัญญาที่ .../54	1	1,59[illegible]	1000/1	1,594		1,594
		[illegible]						
2	17	ค้ำประกัน				5		5
		รวม				1,599		1,599

☑ ได้ยื่นตราสารมาเพื่อให้ทำการสลักหลังด้วยแล้ว

☐ ไม่ได้ยื่นตราสารเพื่อให้ทำการสลักหลังเพราะ

ลงชื่อ

( )

ตำแหน่ง

คำสั่งอนุมัติ

อนุมัติให้บุคคลตามชื่อข้างต้นเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนเงินที่ระบุในบรรทัดสุดท้ายช่อง **"รวมเงิน"** ซึ่งอยู่ในหัวข้อ **"สำหรับเจ้าหน้าที่"** ตามตารางข้างต้น

ลงชื่อ

(นายประภัส เพชรลาภ)

ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค.กส.00019/200404/0129/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นจำนวนเงิน 85,250 บาท (**แปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **1,705,000** บาท **(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **111,542.05** บาท **(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทห้าสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน **852,500** บาท **(แปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ทำการเกรดปรับระดับพร้อมบดอัดดินเดิม แล้วเสร็จ, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15เมตร ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง .**

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน **852,500** บาท **(แปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ได้ทำการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3,235 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทางได้ไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม. พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 และ คณะกรรมการตรวจการจ้าง . ตรวจรับงานถูกต้อง .**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **9** เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

กำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ดังวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ศังรีบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).......................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).......................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **4,263** บาท **(สี่พันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งจรูญศักดิ์พรพันธ์)

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช., ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ...-... ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ________________________.

20.2 ________________________.

20.3 ________________________.

20.4 ________________________.

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)......................................กรรมการ
(ลงชื่อ)......................................กรรมการ
(ลงชื่อ)......................................กรรมการ
(ลงชื่อ)......................................กรรมการ/เลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา)
อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ — (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2 ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. หลังแนวการทางกาฬสินธุ์ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง กว้าง 5.00ม. ยาว 247ม. หนา 0.15ม.

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1705000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 111,542.06 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 70 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ).......................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).......................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6 ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ...
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน...บาท มาพร้อมนี้

8 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9 ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒ เดือน กย พ.ศ. 54

ลงชื่อ................................

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. หลังแขวงการทางกาฬสินธุ์-วัดป่าทุ่งศรีเมือง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง ....หจก. วิบูลย์พัฒน์ก่อสร้าง....

สถานที่ก่อสร้าง หลังแขวงการทางกาฬสินธุ์-วัดป่าทุ่งศรีเมือง

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. หลังแขวงการทางกาฬสินธุ์-วัดป่าทุ่งศรีเมือง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,278,659.99	1.3340	1,705,732.42	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,705,732.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,705,000.-	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ....

(....)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

....

....

(ลงชื่อ).......................... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).......................... กรรมการ

(ลงชื่อ).......................... กรรมการ

.... กรรมการ

.... กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).......................... ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).......................... ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ วันที่ 16

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังแขวงการทางกาฬสินธุ์-วัดป่าทุ่งศรีเมือง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ: ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ: จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน: ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน: จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 647.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,235.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	3,235.00	ตร.ม.			8.-	25,880-	25,880-	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	161.75	ลบ.ม.	300-	48,525-	50-	8,087.50	56,612.50	
3	คอนกรีต 240 KSC	485.25	ลบ.ม	1700	824,929-	200-	97,050-	921,975-	
4	เหล็กตะแกรง MIRE MESH Dia 4 มม.	3,235.00	ตร.ม.	30	97,050-	5	16,175-	113,225-	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	361.40	กก.	25	9035-	2.80	1011.92	10,046.92	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	133.80	กก.	25	3345	2.80	374.64	3719.64	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	574.53	กก.	25	14,363.25	2.80	1,608.68	15,971.93	
8	งานรอยต่อและยาแนว	967.00	ม.	15-	14,505-	12-	11,604-	26,109-	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	970.00	ม.	85	82,450-	15	14,550-	97,000-	
10	ลูกรัง	58.00	ลบ.ม.	140	8,120-			8,120-	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							1,273,659.99	

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ... CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลังแขวงการทางกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง หลังแขวงการทางกาฬสินธุ์ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,278,659.99	1.3365	1,708,929.08	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,708,929.08	
ตัวอักษร	(**หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์**)				

(ลงชื่อ) .... ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) .... กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ) .... กรรมการ
(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) .... กรรมการ
(นายสุชุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) .... กรรมการและเลขานุการ
(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ)...ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)...ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ต้นฉบับ ๑๖

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **103/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ **30** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** **อำเภอเมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจอุทิศ ชุมชน ดอนสวรรค์ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 52 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร** .

ณ **ชุมชนดอนสวรรค์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน **4** หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 7/2554** จำนวน **4** หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน **2** หน้า

2.4 ผนวก 2 .... จำนวน **-** หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค.กส.00019/200404/0128/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นจำนวนเงิน 4,050 บาท (สี่พันห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 81,000 บาท **(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 5,299.06 บาท **(ห้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน **81,000** บาท **(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า .156 ตารางเมตร และถมดินลูกรังไหล่ทางได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. แล้วเสร็จพร้อมทั้งทำความสะอาด และ คืนสภาพ แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง .**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** . และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **20** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ)....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)....................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **203** บาท **(สองร้อยสามบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....................................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....................................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา คังวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ___________-___________ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ_____-_____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ____.

20.2 ____.

20.3 ____.

20.4 ____.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
....
....
(ลงชื่อ)............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ/เลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา) อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ — (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยร่วมใจอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ กว้าง 3 ม ยาว 52 ม หนา 0.15 ม

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 5,299.07 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......—.......
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.......—.......บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ..๑๒.. เดือน ..กย..

ลงชื่อ..........
(..........)
ตำแหน่ง ..หุ้นส่วนผู้จัดการ..
ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยร่วมใจอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง ......หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง......

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมใจอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	60,712.68	1.3365	81,142.50	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				81142.50	
คิดเป็นเงินประมาณ				81000 -	
ตัวอักษร (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ) ....

(หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการ

(ลงชื่อ)........................กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
....ประธานกรรมการ
....กรรมการ
....กรรมการ
....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 16 เดือน กค พ.ศ. 54

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	156.00	ตร.ม.			8-	1248-	1248-	
2	ทรายรองพื้น	7.80	ลบ.ม.	300	2340-	50-	390-	2730-	
3	คอนกรีต 240 KSC	23.40	ลบ.ม.	1700	39780-	200-	4680-	44460-	
4	เหล็ก WIRE MESH	156.00	ตร.ม.	30-	4680-	5-	780	5460-	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	16.68	กก.	25	417-	2.80	46.70	463.70	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	6.69	กก.	25	167.25	2.80	18.73	185.98	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	-	กก.						
8	งานรอยต่อและยาแนว	15.00	ม.	15	225-	12	180-	405-	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	52.00	ม.	85	4420-	15	780	5200-	
10	ลูกรังไหล่ทาง	4.00	ลบ.ม.	140	560	-	-	560	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							60712.68	

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนสวรรค์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	60,685.68	1.3347	80,997.18	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				80,997.18	
ตัวอักษร	(**แปดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์**)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนกาฬสินธุ์ ซอย 2

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาฬสินธุ์

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร								
1	งานรื้อผิว คสล. เดิม	9.00	ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	100.00	200.00	1,800.00	
2	งานดินขุด	51.00	ลบ.ม.	3,060.00	3,060.00	100.00	60.00	3,060.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	3.30	ลบ.ม.	1,735.80	1,650.00	95.06	500.00	1,650.00	
4	คอนกรีตหยาบ	6.60	ลบ.ม.	11,484.00	11,220.00	97.70	1,720.00	11,352.00	
5	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	26.40	ลบ.ม.	52,272.00	51,216.00	97.98	1,940.00	51,216.00	
6	- เหล็ก RB 9 มม.	1,017.60	กก.	28,828.61	28,289.28	98.13	27.80	28,289.28	
7	- เหล็ก RB 6 มม.	367.20	กก.	10,711.22	10,208.16	95.30	27.80	10,208.16	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	163.00	ตร.ม.	16,300.00	16,300.00	100.00	100.00	16,300.00	
9	- ไม้แบบคิดเพียง 30%	48.90	ลบ.ฟ.	30,807.00	30,807.00	100.00	630.00	30,807.00	
10	ตะปูขนาดต่างๆ	40.80	กก.	1,305.60	1,305.60	100.00	32.00	1,305.60	
11	ลวดผูกเหล็ก	41.54	กก.	1,661.60	1,661.60	100.00	40.00	1,661.60	
12	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	56.00	ท่อน	25,984.00	25,984.00	100.00	464.00	25,984.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**183,633.64**	

(ลงชื่อ).......................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ).......................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **102/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ **30** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 120 เมตร ถนนกาฬสินธุ์ ซอย 2** .

ณ **ถนนกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน **4** หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 3/2554** จำนวน **2** หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน **2** หน้า

2.4 ผนวก 2 ________________ จำนวน **-** หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค.กส.00019/200404/0127/54 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นจำนวนเงิน 21,250 บาท (**สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน**) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **245,000** บาท **(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **16,028.04** บาท **(หนึ่งหมื่นหกพันยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน **245,000** บาท **(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 120 เมตร พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **30** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ)....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)....................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ศิริบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 612 บาท **(หกร้อยสิบสองบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งจิตรศรีพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ______-______ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ____-____ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ______________________________.

20.2 ______________________________.

20.3 ______________________________.

20.4 ______________________________.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรรณ์)

(ลงชื่อ)..พยาน

(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..พยาน

(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..นิติกร/พยาน

(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ
(ลงชื่อ)............................กรรมการ/เลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา) อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนกาฬสินธุ์ ซอย 2 กว้าง 0.30 ม. ยาว 120 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ตามข้อกำหนุด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 245,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 16,028.04 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3 คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4 กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....-.....
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒ เดือน ๑๒ ...

ลงชื่อ.....
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา	
.....	
.....	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนกาฬสินธุ์ ซอย ๒

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง หจก. วิบูลย์พัฒน์ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาฬสินธุ์ ซอย ๒

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนกาฬสินธุ์ ซอย ๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	183,501.64	1.3365	245,249.94	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			245249.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			245,000 =	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ....

(หจก. วิบูลย์พัฒน์ก่อสร้าง)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)............ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)............กรรมการ

(ลงชื่อ)............กรรมการ

(ลงชื่อ)............กรรมการ

(ลงชื่อ)............[illegible]

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ได้ตรวจรับงานแล้ว

(ลงชื่อ)........................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ
(ลงชื่อ)........................กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนกาฬสินธุ์ ซอย ๒

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ 12 เดือน ๑๒ พ.ศ. 54

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ: ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ: จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน: ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน: จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	<u>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร</u>								
1	งานรื้อผิว คสล. เดิม	9.00	ลบ.ม.	-	-	200-	1800-	1800-	
2	งานดินขุด	51.00	ลบ.ม.	-	-	60-	3060-	3060-	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	3.30	ลบ.ม.	450	1485	50	165-	1650-	
4	คอนกรีตหยาบ	6.60	ลบ.ม.	1500	9900-	200	1320-	11220-	
5	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	26.40	ลบ.ม.	1700	44880-	240	6336-	51216-	
6	- เหล็ก RB 9 มม.	1,017.60	กก.	25-	25440-	2.80	2849.28	28289.28	
7	- เหล็ก RB 6 มม.	367.20	กก.	25-	9180-	2.80	1028.16	10208.16	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	163.00	ตร.ม.	-	-	100	16300-	16300-	
9	- ไม้แบบคิดเพียง 30%	48.90	ลบ.ฟ.	630-	30807-	-	-	30807-	
10	ตะปูขนาดต่างๆ	40.80	กก.	32-	1305.60	-	-	1305.60	
11	ลวดผูกเหล็ก	41.54	กก.	40	1661.60	-	-	1661.60	
12	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	56.00	ท่อน	392	21952-	72	4032-	25984-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							183901.64	

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวรบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนกาฬสินธุ์ ซอย 2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาฬสินธุ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,054,361.35	1.3365	1,409,153.94	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,409,153.94	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นาย[illegible])

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นาย[illegible])

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีราคาประเมินงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนกาฬสินธุ์ ซอย 2

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาฬสินธุ์

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร								
1	งานรื้อผิว คสล. เดิม	9.00	ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	100.00	200.00	1,800.00	
2	งานดินขุด	51.00	ลบ.ม.	3,060.00	3,060.00	100.00	60.00	3,060.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	3.30	ลบ.ม.	1,735.80	1,650.00	95.06	500.00	1,650.00	
4	คอนกรีตหยาบ	6.60	ลบ.ม.	11,484.00	11,220.00	97.70	1,720.00	11,352.00	
5	คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 Ksc.	26.40	ลบ.ม.	52,272.00	51,216.00	97.98	1,940.00	51,216.00	
6	- เหล็ก RB 9 มม.	1,017.60	กก.	28,828.61	28,289.28	98.13	27.80	28,289.28	
7	- เหล็ก RB 6 มม.	367.20	กก.	10,711.22	10,208.16	95.30	27.80	10,208.16	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	163.00	ตร.ม.	16,300.00	16,300.00	100.00	100.00	16,300.00	
9	- ไม้แบบคิดเพียง 30%	48.90	ลบ.ฟ.	30,807.00	30,807.00	100.00	630.00	30,807.00	
10	ตะปูขนาดต่างๆ	40.80	กก.	1,305.60	1,305.60	100.00	32.00	1,305.60	
11	ลวดผูกเหล็ก	41.54	กก.	1,661.60	1,661.60	100.00	40.00	1,661.60	
12	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	56.00	ท่อน	25,984.00	25,984.00	100.00	464.00	25,984.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**183,633.64**	

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ต้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ **101/2554**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ **สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** เมื่อวันที่ **30** เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2554** ระหว่าง **เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์** โดย **นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม** นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห.จ.ก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กาฬสินธุ์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **150-152** ถนน **โสมพะมิตร** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมืองกาฬสินธุ์** จังหวัด **กาฬสินธุ์** โดย **นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท **จังหวัดกาฬสินธุ์** เลขที่ **0463526000031 (เดิมเลขที่ กส. 58)** ลงวันที่ **16 มีนาคม 2549** ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง **ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนสนามบิน (ข้างร้านขนมจีน) ชุมชนสงเปลือย โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 147 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร**.

ณ **ชุมชนสงเปลือย** ตำบล **กาฬสินธุ์** อำเภอ **เมือง** จังหวัด **กาฬสินธุ์** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 **ใบยื่นเอกสารการประมูลและบัญชีปริมาณวัสดุ** จำนวน **4** หน้า

2.2 ผนวก 2 **แบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 15/2554** จำนวน **4** หน้า

2.3 ผนวก 2 **บัญชีสรุปราคาประเมินปริมาณงานก่อสร้าง** จำนวน **2** หน้า

2.4 ผนวก 2 ________ จำนวน - หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกัน**
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ค.กส.00019/200404/0126/54 **ลงวันที่** 30 กันยายน 2554
เป็นจำนวนเงิน 19,250 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน **385,000** บาท **(สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **25,186.91** บาท **(สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)** ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด จำนวน 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน **385,000** บาท **(สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร, ถมดินลูกรังไหล่ทาง ได้ไม่น้อยกว่า 11 ลบ.ม. แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดและคืนสภาพสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานถูกต้อง .**

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ **1** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** . และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ **30** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2554** ถ้าผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และ ในระหว่างทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).....................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **963** บาท **(เก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นเงิน วันละ **400** บาท **(สี่ร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)....................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก ___________-___________ หรือผู้มีวุฒิระดับ ปวช. , ปวส. , ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้รับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ_____-_____ ของแต่ละสาขาช่างและจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

20.1 ____.

20.2 ____.

20.3 ____.

20.4 ____.

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์ธีรพันธ์)

(ลงชื่อ)..พยาน
(นางอุบลรัตน์ เปียจำปา)

(ลงชื่อ)..พยาน
(นายเจริญศักดิ์ ทองมา)

(ลงชื่อ)..นิติกร/พยาน
(นายอดิศร ภูสระแก้ว)

1

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการและเลขานุการ

ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

1. ข้าพเจ้า หจก. วิบูลย์วัฒน์ก่อสร้าง (ชื่อผู้เสนอราคา) อยู่เลขที่ 150 ถนน โสมพะมิตร ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร 811425 โดย นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554 และเอกสารที่เพิ่มเติมเลขที่ - (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนสวดมนต์ (ข้างร้านขนมจีน) กว้าง 5 ม. ยาว 147 ม. หนา 0.15 ม.

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 385,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 25,186.91 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ส่วนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นร้อยละ 5 ของราคา

(ลงชื่อ)..................................ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..................................ผู้รับจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)	(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6 ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......–...
เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน.......–..............................บาท มาพร้อมนี้

8 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9 ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ มีที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 16 เดือน ......

ลงชื่อ ....

(..............................)

ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

บัญชีสรุปปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยแยกถนนสนามบิน (ข้างร้านขนมจีน)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บริษัท/ห้าง ....หจก. วิบูลย์รัตน์ก่อสร้าง....

สถานที่ก่อสร้างซอยแยกถนนสนามบิน (ข้างร้านขนมจีน)

รายการจำนวนวัสดุก่อสร้างและค่าแรง การก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนสนามบิน (ข้างร้านขนมจีน)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	289,908.69	1.33	385,578.56	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			385,578.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ			385000 -	
	ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ....

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

ผู้เสนอราคา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

.............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).............................กรรมการ

(ลงชื่อ).............................กรรมการ

(ลงชื่อ).............................กรรมการ

(ลงชื่อ).............................กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).............................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ).............................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)..

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสนามบิน (ข้างร้านขนมจีน)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ทาง

วันที่ ๑๒ เดือน กค พ.ศ. 54

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ: ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ: จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน: ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน: จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	735.00	ตร.ม.			8-	5,880	5,880-	
2	ทรายรองพื้น	36.75	ลบ.ม.	300-	11025-	50-	1837.50	12,862.50	
3	คอนกรีต 240 KSC	110.25	ลบ.ม.	1,700-	187,425-	200-	22,050-	209,475-	
4	เหล็ก WIRE MESH	735.00	ตร.ม.	30	22,050-	5	3,675	25,725-	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	83.40	กก.	25	2085-	2.80	233.52	2,318.52	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	22.30	กก.	25	557.50	2.80	62.44	619.94	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	130.53	กก.	25	3263.25	2.80	365.48	3,628.73	
8	งานรอยต่อและยาแนว	217.00	ม.	15	3255-	12	2604-	5859-	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร	220.00	ม.	85	18,700-	15	3,300-	22,000-	
10	ลูกรังไหล่ทาง	11.00	ลบ.ม.	140	1540-			1,540-	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							289,908.69	

(ลงชื่อ)..ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

สรุปราคาประเมินปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนสนามบิน (ข้างร้านขนมจีน)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสนามบิน (ข้างร้านขนมจีน)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	289,908.69	1.3365	387,462.97	เงื่อนไข เงินล่วงหน้า - เงินประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				387,462.97	
ตัวอักษร	(สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)				

(ลงชื่อ) .... ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ออประเสริฐ)

(ลงชื่อ) .... กรรมการ
(นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์)

(ลงชื่อ) .... กรรมการ
(นายเรวัฒน์ ฉายถวิล)

(ลงชื่อ) .... กรรมการ
(นายสุขุม เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) .... กรรมการและเลขานุการ
(นายธนวัฒน์ สิทธิกานต์)

(ลงชื่อ)........................ผู้ว่าจ้าง
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

(ลงชื่อ)........................ผู้รับจ้าง
(นายปัญญา ตั้งวิบูลย์พรพันธ์)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนสนามบิน (ข้างร้านขนมจีน)

ตามประกาศเลขที่ 144/2554

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสนามบิน(ข้างร้านขนมจีน)

บริษัท / ห้าง หจก. วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ	เปรียบเทียบร้อยละ	ราคาประเมิน/หน่วย	รวมราคาประเมิน	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร								
1	ค่าเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	735.00	ตร.ม.	5,880.00	5,880.00	100.00	8.00	5,880.00	
2	ทรายรองพื้น	36.75	ลบ.ม.	19,330.50	12,862.50	66.54	350.00	12,862.50	
3	คอนกรีต 240 KSC	110.25	ลบ.ม.	213,885.00	209,475.00	97.94	1,900.00	209,475.00	
4	เหล็ก WIRE MESH	735.00	ตร.ม.	25,725.00	25,725.00	100.00	35.00	25,725.00	
5	เหล็ก RB Dia 15 มม.	83.40	กก.	2,343.54	2,318.52	98.93	27.80	2,318.52	
6	เหล็ก RB Dia 19 มม.	22.30	กก.	677.25	619.94	91.54	27.80	619.94	
7	เหล็ก DB Dia 12 มม.	130.53	กก.	3,751.43	3,628.73	96.73	27.80	3,628.73	
8	งานรอยต่อและยาแนว	217.00	ม.	5,859.00	5,859.00	100.00	27.00	5,859.00	
9	งานแบบข้างตั้งตามความยาวสูง 0.15 เมตร (คิด 50%)	220.00	ม.	22,000.00	22,000.00	100.00	100.00	22,000.00	
10	ลูกรังไหล่ทาง	11.00	ลบ.ม.	1,540.00	1,540.00	100.00	140.00	1,540.00	
	รวมค่าวัสดุค่าแรง							289,908.69	

(ลงชื่อ)..............................ผู้รับจ้าง

(นายปัญญา ศรีวิบูลย์พรพันธ์)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ว่าจ้าง

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)