

เรียน อช.ก.๑ ผ่าน อผ.ว.บ.ก.๑

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐


กบญ.ก.๑ ได้ตรวจสอบกระบวนการ
สอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบ
จำหน่าย ๒๒ เควี. กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับ
หนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒ ช่วง ๑/๔ (A-B)
(คฟช.๓) หมายเลข มท.๕๓๐๙.๔/นงค.๘๑๔ ราคา
กลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๐๕๔,๓๙๔.๔๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบ
สตางค์)แล้ว ถูกต้องตามข้อบังคับของ กฟภ. ดังนั้น
จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. กฟอ.หนองแค
แยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒ ช่วง
๑/๔ (A-B) (คฟช.๓) จาก หจก. กิติ อิเลคทริก เวลด์
วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๐๒๘,๑๑๓.๓๕ บาท
(หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสามบาท
สามสิบห้าสตางค์) ดังนี้

๒. ลงนามใบสั่งซื้อ/จ้าง (Purchase
Order)

๓. แจ้ง ผกม.กอก.ก.๑ ดำเนินการ
จัดทำสัญญาจัดซื้อต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางประไพ จีรปณ)
อก.บญ.ก.๑

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐




๐๗.๖๖, ๐๗.๖๖, ๐๗.๐๗


๐๗.๖๖, ๐๗.๖๖, ๐๗.๐๗
พร้อมทั้งส่งต่อไป


๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐

(นายปรกรณ์ นุตบุญเลิศ)
อช.ก.๑



มทป.กบญ.ก.๑
โทร. ๑๐๓๒๓ - ๒๔


(นายปรกรณ์ นุตบุญเลิศ)
อผ.ว.บ.ก.๑

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.ก.๑

ถึง ผวบ.ก.๑

เลขที่ ก.๑กกค.(จร.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับ
หนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒ ช่วง ๑/๔ (A-B) (คชพ.๓)

เรียน อผ.วบ.ก.๑

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือ ก.๑ กผบ.(วอ.) ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒ ช่วง ๑/๔ (A-B) (คชพ.๓) ตามแผนผังเลขที่ RG02-A01/560096 หมายเลขงาน WBS : P-DRI03.0-G-NOKD0.0001 พร้อมกับประมาณการค่าใช้จ่ายฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๖๕,๖๐๓.- บาท แยกเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้างใหม่ เป็นเงิน ๘,๑๙๗,๑๑๒.- บาท สำหรับค่าใช้จ่ายหน้างานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นเงิน ๒,๖๖๘,๔๙๑.- บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.หนองแค ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติเปลี่ยนอุปกรณ์จากการพาดสายเคเบิลอลูมิเนียม ขนาด ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๒ วงจร ระยะทาง ๓,๗๒๓ เมตร โดยการพาดสายแบบแขวนสเปเซอร์ปลายคอน คอร. ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม. ให้เป็นการพาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ขนาด ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๒ วงจร ระยะทาง ๓,๗๒๓ เมตร บนเหล็กประกอบทางโค้งพร้อมอุปกรณ์(CCB) ทดแทนของเดิม รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างเป็นเงิน ๑๐,๗๖๙,๙๓๘.- บาท ซึ่งน้อยกว่าวงเงินเดิมเป็นเงิน ๙๕,๖๖๕.- บาท (๑๐,๘๖๕,๖๐๓.-๑๐,๗๖๙,๙๓๘) (ตามเอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามหนังสือ ก.๑ นงค.(กส) ๙๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขออนุมัติในหลักการสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒ ช่วง ๑/๔ (A-B) (คชพ.๓) รวมเป็นเงิน ๑,๐๕๔,๓๙๔.๔๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) (ตามเอกสารแนบ ๓)

๑.๔ ตามหนังสือ ก.๑ กกค.(จร.) ๒๒๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ อนุมัติในหลักการให้สอบราคาจ้าง และกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒ ช่วง ๑/๔ (A-B) (คชพ.๓) ตามแผนผังเลขที่ RG๐๒-A๐๑/๕๖๐๐๙๖ เป็นเงิน ๙๘๕,๔๑๕.๓๓ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๖๘,๙๗๙.๐๗ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๕๔,๓๙๔.๔๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาฯ จากงานดังกล่าวฯ (WBS : P-DRI03.0-G-NOKD0.0001) (ตามเอกสารแนบ ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือ ก.๑ นงค.(กส) ๑๔๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ รายงานผลการสอบราคางานจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒ ช่วง ๑/๔ (A-B) (คชพ.๓) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างแล้วเสร็จโดยมีผู้เสนอราคาจำนวน ๒ ราย คือ บริษัท เจ แอนด์ ชัน เอ็นจิเนียริง และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติ อิลเลทริก เวลด์ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้สรุปผลการเปิดซองสอบราคา

ร่วมกันแล้ว...

ร่วมกันแล้วปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติ อิลเลททริก เวลด์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๘๕๓.๖๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๖๗,๒๕๙.๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๒๘,๑๑๓.๓๕ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) (ตามเอกสารแนบ ๕)

๒.๒ ตามหนังสือ ก.๑ กกค.(จร.) ๒๘๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กกค.ก.๑ ได้ตรวจสอบหนังสือของ กฟอ.หนองแค เลขที่ ก.๑ นงค.(บท) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พบว่า ผจก.กฟอ.หนองแค อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งไม่สมบูรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. และ กฟอ.หนองแค ได้ดำเนินการให้สัตยาบันการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ตามอำนาจของ อชก.๑ ตามหนังสือ ก.๑ นงค.(บท.) ๑๖๘๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐(ตามเอกสารแนบ ๖)

๒.๓ ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ หมวด ๕ อำนาจสั่งจ้างและสั่งจ่ายเงินในส่วนภูมิภาคการสั่งจ้างซึ่งดำเนินการจ้างในส่วนภูมิภาคครั้งหนึ่งไม่เกิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท อำนาจสั่งจ้าง (๔) การสั่งจ้างครั้งหนึ่งมีค่าจ้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ (ตามเอกสารแนบ ๗)

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาราคาของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติ อิลเลททริก เวลด์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒ ช่วง ๑/๔ (A-B) (คขฟ.๓) เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๘๕๓.๖๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๖๗,๒๕๙.๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๒๘,๑๑๓.๓๕ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) เพื่อให้งานจ้างเหมาแรงงานฯ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดจึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติ อิลเลททริก เวลด์ เป็นผู้รับจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒ ช่วง ๑/๔ (A-B) (คขฟ.๓) เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๘๕๓.๖๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๖๗,๒๕๙.๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๒๘,๑๑๓.๓๕ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาฯ จากงบค่าใช้จ่ายพนักงาน (ค่าแรงงาน, ค่าควบคุมงาน, ค่าขนส่ง และ ค่าเบ็ดเตล็ด) ของงานดังกล่าว (หมายเลขงาน WBS : P-DRI03.0-G-NOKD0.0001)

๓.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติ อิลเลททริก เวลด์ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่จาก กฟผ. และต้องรับรองคุณภาพการใช้งานของผลงานเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานที่ถูกต้องไว้เรียบร้อยแล้ว

๓.๓ การจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายครั้งนี้ กฟผ. (ผู้ว่าจ้าง) จะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ให้ผู้รับจ้าง ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตเข้าหน้างาน (ตามหนังสือที่ ก.๑ นงค.(กส) ๙๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ข้อ ๓.๒) นั้น ผู้ว่าจ้างต้องจัดจ้างบุคคลทั่วไปที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

ตามรายละเอียดเรื่องเดิม, ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณาข้างต้นเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติ อิลเลททริก เวลด์ เป็นผู้รับจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒

ช่วง ๑/๔ (A-B) (คชพ.๓) เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๘๕๓.๖๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๖๗,๒๕๙.๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๒๘,๑๑๓.๓๕ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาฯ จากงบค่าใช้จ่ายหน่วยงาน (ค่าแรงงาน, ค่าควบคุมงาน, ค่าขนส่ง และ ค่าเบ็ดเตล็ด) ของงานดังกล่าว (หมายเลขงาน WBS : P-DRI03.0-G-NOKD0.0001)

๔.๒ อนุมัติให้สามารถแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็น ๒ งวด ดังนี้

๔.๒.๑ งวดที่ ๑ จำนวน ๕๐ % ของวงเงินตามสัญญาเมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงานแล้วดังนี้

- ปักเสา, พาดสาย และประกอบอุปกรณ์ระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี. ระยะทางต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของปริมาณงานตามสัญญา


- ปักเสา, พาดสาย และประกอบอุปกรณ์ระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทางต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของปริมาณงานตามสัญญา

๔.๒.๒ งวดที่ ๒ วงเงินคงเหลือตามสัญญาหลังจากเบิกงวดที่ ๑ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และมีการตรวจรับงานจ้างครบถ้วนแล้ว

๔.๓ ให้ ผกม.กกก.ก.๑ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

๔.๔ ให้ กฟอ.หนองแค ประสานงานตรวจสอบและเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง และถือปฏิบัติตามบัญชาของ อช.ก.๑ หนังสือเลขที่ ก.๑ กกค.(จร.) ๒๒๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐

(นายสงฆ์ ไม้หอม)
กก.กกค.ฟวบ.ก.๑

เลขที่ ก.๑ กกค.(จร.) ๓๒๑๙/๒๕๖๐
เรียน กก.บญ.ก.๑

เพื่อโปรดตรวจสอบกระบวนการสอบราคา
จ้างเหมา และพิจารณานำเสนอขออนุมัติต่อไป



(นายสุกษย์ เอกอุ้น)
อ.ฟวบ.(ก๑)
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐