ใบเสนอราคา



เลขที่ 85 ม.10 ต.ระเวียง

อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมางานขยายเขตงบ ผู้ใช้ไฟประปาบ้านหนองบัวใหญ่ จำนวน 1 งาน

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมิ

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมิ มีความประสงค์จะจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต งบผู้ใช้ไฟประปาบ้านหนองบัวใหญ่ (จำนวน 1 งาน) โดยงานดังกล่าวเป็นงานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมินั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปตรวจสอบสภาพหน้างานบริเวณที่จะดำเนินการแล้วพร้อมนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเสนอราคาค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1.ประปาบ้านหนองบัวใหญ่(หนองปรือ) อบต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
อนุมัติ ฉ.3 สร.(บค.) 848 ลว. 20 ธ.ค. 2559
หมายเลขงาน C-59-F-SIPCM.0182.03.1, C-59-F-SIPCM.0182.01.1, C-59-F-SIPCM.0182.02.2
ตามแบบเลขที่ QF-19-015-590297

รวมเป็นเงินเสนอราคาทั้งสิ้น 130,520.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยากร คงใส)

☑ หนี้
☐ กฟส.
○ เกี่ยวกับ
○ เกี่ยวพาบและถือปฏิ
○ .....

ผจก.กฟส.ศข.

ใบเสนอราคา



เลขที่ 102 ม.10 ต.ระเวียง

อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมางานขยายเขตงบ ผู้ใช้ไฟประปาบ้านหนองบัวใหญ่ จำนวน 1 งาน

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมิ

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมิ มีความประสงค์จะจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต งบผู้ใช้ไฟประปาบ้านหนองบัวใหญ่ (จำนวน 1 งาน) โดยงานดังกล่าวเป็นงานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมินั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปตรวจสอบสภาพหน้างานบริเวณที่จะดำเนินการแล้ว พร้อมนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเสนอราคาค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1.ประปาบ้านหนองบัวใหญ่(หนองปรือ) อบต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
อนุมัติ ฉ.3 สร.(บค.) 848 ลว. 20 ธ.ค. 2559
หมายเลขงาน C-59-F-SIPCM.0182.03.1, C-59-F-SIPCM.0182.01.1, C-59-F-SIPCM.0182.02.2
ตามแบบเลขที่ QF-19-015-590297

รวมเป็นเงินเสนอราคาทั้งสิ้น 131,820.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุรินทร์ บุญอนันต์)

☑ งานธุรการ
☑ หม.กป. ☐ .....
☐ กฟอ.สทบ.
⊘ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
○ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
○ .....

ผจก.กฟส.ศีขร

ใบเสนอราคา



เลขที่ 135 ม.10 ต.ระเวียง

อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมางานขยายเขตงบ ผู้ใช้ไฟประปาบ้านหนองบัวใหญ่ จำนวน 1 งาน

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมิ

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมิ มีความประสงค์จะจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต งบผู้ใช้ไฟประปาบ้านหนองบัวใหญ่ (จำนวน 1 งาน) โดยงานดังกล่าวเป็นงานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมินั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปตรวจสอบสภาพหน้างานบริเวณที่จะดำเนินการแล้วพร้อมนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเสนอราคาค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

1.ประปาบ้านหนองบัวใหญ่(หนองปรือ) อบต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

อนุมัติ ฉ.3 สร.(บค.) 848 ลว. 20 ธ.ค. 2559

หมายเลขงาน C-59-F-SIPCM.0182.03.1, C-59-F-SIPCM.0182.01.1, C-59-F-SIPCM.0182.02.2

ตามแบบเลขที่ QF-19-015-590297

รวมเป็นเงินเสนอราคาทั้งสิ้น 128,780.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธ์ บุญอนันต์)

ผจก.กฟส.ศข.

อากรแสตมป์ ๒๐ บาท อากรแสตมป์ ๒๐ บาท

ใช้สำหรับงานจ้างเหมา,ติดตั้ง,จัดทำ /ปรับปรุงสิ่งของ หรืองานจ้างทั่วไป

สัญญาจ้าง เหมาขยายเขตฯติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่ จ./ศภ. 15 /2560 ลว. 8 มี.ค. 2560

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีขรภูมิ เลขที่ 712/1 ถนน สุรินทร์ – ศรีสะเกษ ตำบล/แขวง ระแงง อำเภอ/เขต ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2560 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายชยุตม์ เครือศรี ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศีขรภูมิ

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายวิสุทธิ์ บุญอนันต์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. - สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 135 ม.10 ถนน - ตำบล/แขวง ระเวียง อำเภอ/เขต โนนนารายณ์ จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32170 โดย - ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล - ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท - เลขที่ - ลงวันที่ - หรือโดย - ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ - ลงวันที่ -) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง เหมาขยายเขตฯติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟประปาหมู่บ้านหนองบัวใหญ่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ปากแสง 8 มี.ค. 2560

(นางสาวปิ่นมณี ...)

ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม

สกม.สธ.(จ)01

= 6250

D 4936660030800001

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น

2.2 - จำนวน - แผ่น

2.3 - จำนวน - แผ่น

2.4 - ฯลฯ -

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และ ผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนร้อยละ 5 % (ร้อยละห้าเปอร์เซ็นต์) ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน 6,250 บาท(หกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดการจ่ายเงินเป็น 1 งวด ดังนี้ ภาษี

ระบุเอกสารซึ่งมีรายละเอียดที่คู่สัญญาประสงค์จะใช้บังคับต่อกัน เช่น เอกสารประกวดราคา, แบบรูป, เอกสารเสนอราคา เป็นต้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผกป.ศภ. ถึง ผจก.กฟส.ศภ.

เลขที่ ศภ.(กป.)0002 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟ

อ้างถึง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 ศภ.(บค.)0848 ลว.20 ธ.ค. 2559

2. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.ศภ.

1. ข้อมูลรายละเอียด

1.1 ตามอนุมัติที่อ้างถึง 1 อนุมัติหลักการให้ กฟส.ศภ. ขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟประปาบ้านหนองบัวใหญ่ อบต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 139,247 บาท เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟตาม แผนผังเลขที่ QF-19-015/590297

ปัจจุบัน ผกป.ศภ. มีงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย โครงการต่างๆซึ่งจำเป็นจะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวนมาก ประกอบกับทีมงานก่อสร้างและยานพาหนะอยู่จำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งหากปล่อยไว้ต่อไปอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ.ได้

ผกป.ศภ. ได้พิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายดังกล่าวแล้วเสร็จทันตามกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ กฟภ. จึงขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานเอกชนมาดำเนินการให้

ผกป.ศภ.ได้จัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปรากฏว่า นายวิสุทธิ์ บุญอนันต์(449597) เลขที่ 135 หมู่ที่ 10 ต.ระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผู้รับจ้างเสนอราคา 128,780 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ต่อรองราคาแล้ว(ตามเอกสารหนังสือต่อรองราคาแนบ)ผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงได้อีก 3,780 บาท คงเหลือค่าจ้างเหมาครั้งนี้ เป็นเงิน 125,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และปริมาณที่จะจ้างภายในวงเงินไม่เกินราคากลางตามระเบียบ โดยเบิกจ่ายจากงบค่าแรง หมายเลขงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 56
1	**แผนกแรงสูงภายนอก**	C-59-F-SIPCM.0182.03.1				
1.1	ปักเสา คอร.ขนาด 12.00 ม.	21	ต้น	29,505	1405	35,114
1.2	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 2000 mm.	18	ชุด	3,780	210	4,499
1.3	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 2500 mm.	2	ชุด	420	210	500
1.4	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	17	ลูก	697	41	829
1.5	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพส	135	ลูก	16,875	125	20,083
1.6	ติดตั้งเหล็กประกับขนาด 30x6x760 MM.	84	ชุด	3,948	47	4,699
1.7	ติดตั้งชุด เสตรนแคล็มป์	60	ชุด	7,500	125	8,926
1.8	ติดตั้งเหล็กฉาก	45	ชุด	9,450	210	11,246

1.9	ติดตั้งเหล็กรางน้ำ	12	ชุด	2,520	210	2,999
1.10	ติดตั้งเหล็กเท้าแขน	17	ม.	1,615	95	1,922
1.11	ติดตั้งสมอบกพร้อมสายยึดโยง	14	ชุด	20,790	1485	24,742
1.12	พาดสายขนาดอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50 ตมม.	3180	ม.	5,724	1.8	6,812
1.13	พาดสาย OHGW	1060	ม.	1,484	1.4	1,766
1.14	ทำกราวน์ OHGW	1	ชุด	435	435	518
1.15	ค่าแรงตัดต้นไม้(เบาบาง)	0.80	กม.	4,000	5000	4,760
	รวม(1)			108,743		129,415
2	**แผนกแรงสูงภายใน**	C-59-F-SIPCM.0182.02.2				
2.1	ปักเสา คอร.ขนาด 12.00 ม.	1	ต้น	1,405	1405	1,672
2.2	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 2000 mm.	2	ชุด	420	210	500
2.3	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	9	ชุด	369	41	439
2.4	ติดตั้งเหล็กประกับขนาด 30x6x760 MM.	4	ลูก	188	47	224
2.5	ติดตั้งชุด เสตรนแคล็มป์	6	ลูก	750	125	893
2.6	ติดตั้งเหล็กรางน้ำ	1	ชุด	210	210	250
2.7	พาดสายSAC.ขนาด 50 ตมม.	60	ชุด	162	2.7	193
2.8	พาดสาย OHGW	20	ม.	28	1.4	33
2.9	ค่าแรงตัดต้นไม้(เบาบาง)	0.02	กม.	200	10000	238
	รวม(2)			3,532		4,203
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ (บาท)	ราคากลาง ราคา/หน่วย (บาท)	ราคากลาง ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 15 พ.ค. 56
3	**แผนกหม้อแปลง**	C-59-F-SIPCM.0182.02.2				
3.1	ทำกราวด์หม้อแปลง	5	ชุด	2,175	435	2,588
3.2	ติดตั้งเหล็กประกับขนาด 30x6x760 MM.	4	ชุด	188	47	224
3.3	เทโคนเสา 1/2/4	2	ลบ.ม.	3,840	1920	4,570
3.4	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 1500 mm.	2	ชุด	420	210	500
3.5	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 2500 mm.	3	ชุด	630	210	750
3.6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3	ชุด	375	125	446
3.7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3	ชุด	345	115	411
3.8	ติดตั้งดร๊อพเอ้าท์ฟิวส์คัทเอ้าท์	3	ชุด	1,110	370	1,321
3.9	ติดตั้ง แอลที.สวิชท์	3	ชุด	345	115	411
3.1	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 KVA	1	เครื่อง	4,725	4725	5,623
	รวม(3)			9,428		11,220
4	**แผนกแรงต่ำภายใน**	C-59-F-SIPCM.0182.02.2				
4.1	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 ม.	3	ต้น	3,630	1210	4,320
4.2	ขุดหลุมกายด์ประกอบกายด์แรงต่ำ	2	ชุด	2,970	1485	3,535
4.3	พาดสายขนาด 50 AW	480	ม.	1,104	2.3	1,314

4.4	ติดตั้งแร็คทุกขนาด	4	ชุด	1,100	275	1,309
4.5	ติดตั้งชุดเข้าปลายสาย	8	ชุด	1,000	125	1,190
4.6	ค่าแรงตัดต้นไม้(เบาบาง)	0.10	กม.	1,000	10000	1,190
	รวม(4)			10,804		12,858
5	**แผนกรื้อถอนแรงต่ำ**	C-59-F-SIPCM.0182.01.1				
5.1	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 ม.	3	ต้น	1,596	532	1,899
5.2	รื้อถอนสายขนาด 50 A	100	ต้น	110	1.1	131
5.3	รื้อถอนสายขนาด 50 AW	100	ต้น	110	1.1	131
5.4	รื้อถอนแร็คทุกขนาด	5	ม.	685	137	815
5.5	รื้อถอนชุดเข้าปลายสาย	6	ชุด	372	62	443
	รวม(5)			2,873		3,419
6	**แผนกแรงต่ำภายนอก**	C-59-F-SIPCM.0182.01.1				
6.1	ชุดหลุมกายด์ประกอบกายด์แรงต่ำ	2	ชุด	2,970	1485	3,535
6.2	พาดสายขนาด 50 A	100	ม.	230	2.3	274
6.3	พาดสายขนาด 50 AW	100	ม.	230	2.3	274
6.4	ติดตั้งแร็คเดี่ยว	5	ชุด	1,375	275	1,636
6.5	ติดตั้งแร็คทุกขนาด	6	ชุด	750	125	893
6.6	ติดตั้งชุดเข้าปลายสาย	2	ชุด	870	435	1,035
6.7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	115	115	137
	รวม(6)			6,540		7,783
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(1+2+3+4+5+6				141,920		168,899
ต่อรองราคาลงได้อีก				16,920		
คงเหลือเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น				125,000		
หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน						

1.2 ตามหลักเกณฑ์ที่อ้างถึง 2. กำหนดวิธีการคำนวณราคากลางจ้างเหมาประเภทค่าแรงในงานจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย ดังนี้

ราคากลาง = ค่าแรงงาน Xค่าคงที่ประกอบการคำนวณราคากลาง(1.1901)

1.3 ผกป.ศภ. ได้ตรวจสอบค่าแรงตามประมาณการในบันทึกที่อ้างถึง 1.และคำนวณราคากลางตามวิธีการ (ตามข้อ 1.2) แล้ว มีรายละเอียดดังนี้

(1) หมายเลขงาน WBS : C-59-F-SIPCM.0182.03.1, 02.2, 01.1

(2) ค่าแรงตามประมาณการรวมทั้งสิ้น(101,588+3,735+14,005+10,696+2,891+6,332) = 139,247 บาท

(3) ราคากลางของงานจ้างเหมาในครั้งนี้ = 141,920 X 1.1901

= 168,899

(4) ราคากลางรวม VAT แล้ว = 168,899+11,049.47 = 179,948.47 บาท

ราคาในงานจ้างครั้งนี้ รวม VAT แล้ว = 125,000+8,177.57 = 133,177.57 บาท(ต่อรองราคาแล้ว)

(5) ราคาจ้างเหมาน้อยกว่าค่าแรงตามประมาณการ เป็นเงิน 139,247 - 125,000 = 14,247 บาท

2. ข้อพิจารณา และเสนอแนะ

ผกป.ศภ. ได้พิจารณาแล้วเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้าง/ขยายเขตฯระบบจำหน่ายประปาหมู่บ้านหนองเหล็ก อบต.หนองขวาว

ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อเพิ่มความมั่นคงรวดเร็วในการจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟในพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถรอทีมงานของ กฟภ. เข้าดำเนินการได้

ดังนั้นจึงขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ก่อสร้าง/ขยายเขตฯระบบจำหน่ายประปาหมู่บ้านหนองบัวใหญ่ ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ในราคาจ้างเหมาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(หลังต่อรองราคาแล้ว)เป็นเงิน 125,000 บาท กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

2.1 ให้ดำเนินการจ้างฯด้วยวิธีตกลงราคา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิธีการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

2.1.1 ผู้ควบคุมการจ้าง

(1) นายบรรจง รัมพณีนิล ชผ.กป.ศภ.ปฏิบัติการแทน หผ.กป.ศภ.

2.1.2 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(1) นายสุทัศน์ แจ้งยอดสุข พชง.6 ผกป.ศภ.

(2) นายเจริญ ลับโกษา นทน.6 ผบต.ศภ.

(3) นายภาสกร สิงคนิภา พชง.6 ผกป.ศภ.

2.1.3 ผู้ควบคุมงานจ้าง

(1) นายสุรพงษ์ ศรีหาบุตรโต พชง.5 ผกป.ศภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยแล้ว ขอได้โปรดลงนามในแบบฟอร์มในใบสั่งจ้างและใบขอเสนอซื้อ/จ้าง(PR)ให้ต่อไปด้วย

(นายบรรจง รัมพณีนิล)

ชผ.กป.ศภ.ปฏิบัติการแทน หผ.กป.ศภ.

ที่ จ.3 ศภ.(กป) 0002/2560

เรียน หผ.กป.ศภ., คณะกรรมการ

อนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ตามเสนอ และให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายชยุตม์ เครือศรี)

ผจก.กฟส.ศภ.