



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผรล. ถึง กบข.ฉ.3
เลขที่ ฉ.3 กบข. (รล.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้าง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay
ของสถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง อนุมัติเลขที่ ฉ.3 กบข.(รล) 1268/2559 ลว. 31 ส.ค. 2559
เรียน อก.บข.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อพ.ปบ.ฉ.3 ลว. 31 ส.ค. 2559 อนุมัติในหลักการจัดจ้าง งานซ่อมแซมอุปกรณ์-
ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay ของสถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ จำนวน 3 ชุด ในวงเงิน 213,000 บาท
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้น

2. ข้อมูล

2.1 ผรล. ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay
ของสถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ พบว่าอุปกรณ์ชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 3 ชุด ดังนี้ (เอกสารแนบ 1-3)

2.1.1 รหัสสั่งการ BUY2CVB-01 ของ Outgoing C1B ใบสั่งซ่อม (PM Order)
2000663651

2.1.2 รหัสสั่งการ BUY1CVB-01 ของ Outgoing C1A ใบสั่งซ่อม (PM Order)
2000663652

2.1.3 รหัสสั่งการ BUY03VB-01 ของ Outgoing3 ใบสั่งซ่อม (PM Order) 2000663653

2.2 ผรล. ได้ติดต่อสอบถามราคางานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay
จำนวน 3 ชุด จากห้างหุ้นส่วนฯและบริษัทต่างๆ (ตามเอกสารแนบ 4-6) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ห้างหุ้นส่วนฯ/บริษัท	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
1	บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด	213,000.00
2	บริษัท Pacific Innovation จำกัด	218,700.00
3	บริษัท เทค อินโนเวชั่น จำกัด	220,500.00

หมายเหตุ รับรองคุณภาพ 1 ปี และส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง (PO.)

2.3 บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัดเป็นผู้เสนอราคาจ้างต่ำที่สุด และ ผรล.ฉ.3 ได้ดำเนินการต่อรองราคา
แล้ว ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ตามหนังสือเลขที่ PM-16/189 ลว. 8 ส.ค. 2559
(เอกสารแนบ 4)

(2)

(ขออนุมัติจัดจ้าง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay ของสถานีไฟฟ้าบัวใหญ่
โดยวิธีตกลงราคา)

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

ผรล. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานซ่อมแซม/แก้ไข ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์ป้องกัน 3-Phase Overcurrent Relay ของสถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ สามารถใช้งานได้ปกติ ลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับและ เป็นไปตามอนุมัติหลักการที่อ้างถึง จึงขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันชั่วคราว จำนวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 213,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 14,910 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 227,910 บาท (สองแสนสองหมื่น เจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) จากบริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จำกัด โดยวิธีตกลงราคา เบิกจ่ายจากงบ ผรล. รหัสบัญชี 53051030 ศูนย์ต้นทุน F301032041

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เบญจมาภรณ์ ขวัญคุณ
(นางสาวเบญจมาภรณ์ ขวัญคุณ)
ทผ.รล

ที่ ฉ.3 กบข. (รล.) ๑๒๗๐/๒๕๕๙
เรียน อ.ก.บข.ฉ.3(ทผ.รล.)

- อนุมัติตามเสนอ

ในวงเงิน 227,910 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ กัมมะหยี่)
ชก.บข.ฉ.3 รักษาการแทน อ.ก.บข.ฉ.3

31 ส.ค. 2559

225678 ก.น.30.10.59