



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ถึง กฟผ.3
เลขที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องบุรีรัมย์ และก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องสุรินทร์
เรียน อช.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ อช.ฉ.3 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 1845/2559/(ข้อ 2.2) อนุมัติประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องบุรีรัมย์ และก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องสุรินทร์ ตามประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) ปก. 006/2559 ในวงเงินราคากลางรวมทั้งสิ้น 7,369,518.-บาท (เจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคา พร้อมทั้งกำหนดแผนการประกวดราคา ซึ่งมีกำหนดการรับและเปิดซองประกวดราคา ที่ ห้องเปิดซอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ถนนราชสีห์มา ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.-10.00 น. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ดังนี้

1.1 นายอิทธิชัย ปภินนกะ	ชก.กค. ฝวบ.ฉ.3	ประธานกรรมการฯ
1.2 นายทวีสิทธิ์ พยัคฆพงษ์	ทผ.บพ. กบญ.ฝวบ.ฉ.3	กรรมการฯ
1.3 นายรุ่งโรจน์ ขุนรัตน์โรจน์	ชผ.รอ. กรส.ฝวบ.ฉ.3	กรรมการฯ

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ขอรายงานผลการเปิดซองประกวดราคา และพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ดังนี้

2.1 มีผู้มาติดต่อขอซื้อแบบฟอร์มประกวดราคาฯ จำนวน 2 ราย

- 2.1.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพัฒน์วิศวกรรม
- 2.1.2 บริษัท ประยูรรุ่งเรืองกิจเกษตร จำกัด

2.2 มีผู้มายื่นซองประกวดราคาฯ จำนวน 2 ราย

- 2.2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพัฒน์วิศวกรรม
- 2.2.2 บริษัท ประยูรรุ่งเรืองกิจเกษตร จำกัด

2.3 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาดูตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 (เอกสารคุณสมบัติของผู้เสนอราคา) ของผู้ยื่นซองประกวดราคาฯ ทั้ง 2 ราย ปรากฏว่า ผู้ยื่นซองประกวดราคาฯ ทั้ง 2 ราย เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาได้

2.4 คณะกรรมการ...

2.4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2 (เอกสารใบเสนอราคา) และตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอราคา มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	ผู้เสนอราคา	
		ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม	บริษัท ประยูรรุ่งเรือง กิจเกษตร จำกัด
1	หลักประกันซองประกวดราคา	เงินสด ตามใบเสร็จเลขที่ D537906001240001	เงินสด ตามใบเสร็จเลขที่ D537906001240003
2	สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและ สำเนาสัญญาก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,211,000.-บาท โดยเป็นผลงานก่อสร้าง ของสัญญาเดี่ยวที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ	1. สำเนาคู่บับสัญญาจ้างปรับปรุง งานบริการอาคารและสถานที่ สุรพัฒน์ 1 โดยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ว่าจ้าง (ส่วนราชการ) วงเงินค่าจ้าง 2,560,000.-บาท 2. สำเนาสัญญาจ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบมีเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนทพรั้งพิทยาคม โดยโรงเรียนทพรั้งพิทยาคม เป็น ผู้ว่าจ้าง (ส่วนราชการ) วงเงิน ค่าจ้าง 8,130,000.-บาท 3. สำเนาใบรับรองผลงานจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นโรงงาน (Floor Hard) ขนาด 3,300 ตาราง เมตร โดยบริษัท เอเชียเน ไวรโพร ดัคส์ จำกัด เป็นผู้ว่าจ้าง (เอกชน) วงเงินค่าจ้าง 2,883,300.-บาท	1. สำเนาหนังสือรับรอง ผลงานและสำเนาคู่บับ สัญญาจ้างทำงาน โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขนาด 81-100 คน อาคาร คสล. 1 ชั้น โดยเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ เป็นผู้ว่าจ้าง (หน่วยงานตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น) วงเงินค่าจ้าง 2,648,000.-บาท
3	ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม และลงนามเป็นผู้ควบคุมงาน	นายวิวัฒน์พงศ์ อธิพงษ์กิจ ภาคีวิศวกรโยธา (ภย.54854)	นายมานพ จงจอหอ ภาคีวิศวกรโยธา (ภย.58473)
4	แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP	✓	✓

2.4.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม ได้ยื่นสำเนาสัญญาจ้างที่ทำกับส่วนราชการ
คณะกรรมการฯ จึงได้สอบถามไปยังส่วนราชการดังกล่าว ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ออก
หนังสือรับรองที่ ศธ. 5602(6)/01367 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 รับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์
วิศวกรรม เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจ้างปรับปรุงงานบริการอาคารและสถานที่สุรพัฒน์ 1 ให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในราคาทั้งสิ้น 2,560,000.-บาท ตามสัญญา 145/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2559 งานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาทุกประการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้น จึงเป็นไป
ตามข้อกำหนดของการประกวดราคา

2.4.2 บริษัท ประยูรรุ่งเรืองกิจเกษตร จำกัด ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้างที่ทำกับส่วนราชการ คณะกรรมการฯ จึงได้สอบถามไปยังส่วนราชการดังกล่าว ปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ออกหนังสือรับรองผลงานที่ นม 52772/106 ออกให้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รับรองว่า บริษัท ประยูรรุ่งเรืองกิจเกษตร จำกัด ได้ทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมจัน ขนาด 81-100 คน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในวงเงิน 2,648,000.-บาท และสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 แก้ไขวงเงินเป็น 2,510,255.-บาท งานจ้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแบบแปลนมาตรฐานทุกประการ ดังนั้น จึงเป็นไปตามข้อกำหนดของการประกวดราคา

2.5 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ตรวจสอบและพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาทั้ง 2 ราย (ดังบัญชีเปรียบเทียบสิ่งของที่ติดการ) มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	ราคากลาง (บาท)	ราคาที่เสนอ (บาท)	
			ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวรรณวิศวกรรม	บริษัท ประยูรรุ่งเรือง กิจเกษตร จำกัด
1	จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการ แก้ไฟฟ้าขัดข้องบุรีรัมย์	3,817,225.-	3,816,000.-	3,817,118.-
2	จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการ แก้ไฟฟ้าขัดข้องสุรินทร์	3,552,293.-	3,552,000.-	3,550,046.-

2.5.1 งานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องบุรีรัมย์ ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวรรณวิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,816,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่ กฟผ.กำหนด (ราคากลาง 3,817,225.-บาท คณะกรรมการฯ จึงได้ต่อรองราคาลงอีก ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวรรณวิศวกรรม ยินดีลดราคาจากราคาที่เสนอในใบเสนอราคาลงอีก 28,200.-บาท คงเหลือยอดที่เสนอราคา 3,787,800.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือต่อรองราคา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกำหนดยื่นราคา 150 วัน และกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ส่งมอบพื้นที่

2.5.2 งานจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องสุรินทร์ ปรากฏว่า บริษัท ประยูรรุ่งเรืองกิจเกษตร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,550,046.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่ กฟผ.กำหนด (ราคากลาง 3,552,293.-บาท คณะกรรมการฯ จึงได้ต่อรองราคาลงอีก ปรากฏว่า บริษัท ประยูรรุ่งเรืองกิจเกษตร จำกัด ยินดีลดราคาจากราคาที่เสนอในใบเสนอราคาลงอีก 27,499.-บาท คงเหลือยอดที่เสนอราคา 3,522,547.-บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามหนังสือต่อรองราคา ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกำหนดยื่นราคา 150 วัน และกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ส่งมอบพื้นที่


3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาร่วมกันจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า ผู้เสนอการรายต่ำสุดของแต่ละรายการ ได้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องบุรีรัมย์ และก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องสุรินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจัดจ้าง ปี 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรอนุมัติดังนี้

3.1 อนุมัติจ้าง ท่างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์สั่งการ
แก้ไฟฟ้าขัดข้องบุรีรัมย์ ในวงเงิน 3,540,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 247,800 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,787,800 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
210 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ส่งมอบพื้นที่ และรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่ กฟผ. รับไว้ใช้งาน

3.2 อนุมัติจ้าง บริษัท ประยูรรุ่งเรืองกิจเกษตร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์สั่งการ
แก้ไฟฟ้าขัดข้องสุรินทร์ ในวงเงิน 3,292,100 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 230,447 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,522,547 บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายใน 210 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ส่งมอบพื้นที่ และรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างไม่น้อยกว่า
2 ปี นับถัดจากวันที่ กฟผ. รับไว้ใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิม และเอกสารประกอบทั้งหมดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


.....
(นายอิทธิชัย ปกนิกกะ) ประธานกรรมการ
ชก.กค. ฝวบ.ฉ.3



.....
(นายวิสิทธิ์ พิชัยพงษ์) กรรมการ
หผ.บพ. กบุญ.ฝบพ.ฉ.3


.....
(นายรุ่งโรจน์ ขุนรัตนโรจน์) กรรมการ
ชผ.รอ. กรส.ฝบพ.ฉ.3

ที่ ฉ.3 กคค.(ยธ.) ๔๙๓/๒๕๖๐ .๐ ๕ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน อฝ.วบ.ฉ.3, อฝ.ปบ.ฉ.3, ผจก.กฟจ.บุรีรัมย์, ผจก.กฟจ.สุรินทร์

- อนุมัติตามคณะกรรมการฯ เสนอ และให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


.....
(นายสุวัฒน์ แสงประทีป)
อช.ฉ.3 ๗ ๙.๑.๐๐