



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผยธ.กกค.ฉ.3

ถึง กกค.ฉ.3

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ฝापิดเหล็ก (กว้าง 0.50 ม.) ที่ กฟฉ.3

เรียน อก.กกค.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

1.1 หนังสือเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.)-750/2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 กฟฉ.3 ขออนุมัติหลักการโดยใช้เงินฯ ของ รพท.(ภ2) ปี 2560 งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ฝापิดเหล็ก (กว้าง 0.50 ม.) ที่ กฟฉ.3 วงเงิน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.2 หนังสือเลขที่ กบว.(ภ2)(ปง.)ฉ.3 กกค.(ยธ.)-750 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 รพท.(ภ2) อนุมัติหลักการ และให้ กฟฉ.3 ดำเนินการจ้างเมื่อได้รับงบเงินแล้ว งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ฝापิดเหล็ก (กว้าง 0.50 ม.) ที่ กฟฉ.3 วงเงิน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเบิกจ่ายจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2560 ของ รพท.(ภ2) ซึ่ง กทท.(ภ2) ได้ดำเนินการโอนวงเงินงบประมาณ ตามอนุมัติงบเงิน รพท.(ภ2) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จาก I-60-Z-DGBXX.19.1000 ไปที่ I-60-F-POPXX.19.1000 และ กชข.ฉ.3 ได้สร้าง WBS และบันทึกงบประมาณสำหรับงานดังกล่าว ที่ WBS : I-60-F-AMDXX.19.1801

1.3 หนังสือลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 อก.กกค.ฉ.3 อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ฝापิดเหล็ก (กว้าง 0.50 ม.) ที่ กฟฉ.3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ข้อเท็จจริง

ผยธ.กกค.ฉ.3 จึงได้ติดต่อผู้รับจ้างเหมา จำนวน 3 ราย โดยวิธีตกลงราคาจ้าง และผู้รับจ้างฯ ได้เสนอราคา ดังนี้.-

1. นายณัฐพล ปราการ ที่อยู่เลขที่ 11 หมู่ 11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน 165,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. นายไสว กระช่างโพธิ์ ที่อยู่เลขที่ 213 ซ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน 170,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. นายอนนท์ แก้วพวง ที่อยู่เลขที่ 67 หมู่ 9 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน 172,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ปรากฏว่า นายณัฐพล ปราการ ที่อยู่เลขที่ 11 หมู่ 11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 165,000.-บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ต่อรองราคาแล้ว นายณัฐพลฯ ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ซึ่งวงเงินดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพหน้างาน และวงเงินเท่ากับงบประมาณที่อนุมัติไว้ (งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นวงเงิน 165,000.-บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. ข้อพิจารณา

ผยธ.กกค.ฉ.3 พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตกลงราคาจ้างเหมางานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้างปี 2543

4. ข้อเสนอ

อนุมัติให้ นายณัฐพล ปราการ เป็นผู้รับจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. ฝापิตเหล็ก (กว้าง 0.50 ม.) ที่ กฟผ.3 ในวงเงิน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 20 วัน โดยค่าใช้จ่ายเบิกจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2560 ของ รผก.(ภ2) องค์ประกอบ WBS : I-60-F-AMDX.19.1801 รหัสบัญชี 53052020 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ดังนี้.

1. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

1.1 นายเกรียงศักดิ์ สีนุธรรม	ผชน.8 กบล.ฉ.3	ประธานกรรมการ
1.2 นายประพันธ์ สืพรัตน์	ทผ.ยธ.กกค.ฉ.3	กรรมการ
1.3 นายวัชรพล สงฆ์จันทร์	พชง.7 ผจร.กกค.ฉ.3	กรรมการ

2. ผู้ควบคุมงาน

2.1 นายสุพนธ์ แจ้งยอดสุข	พชง.7 ผยธ.กกค.ฉ.3
--------------------------	-------------------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ทผ.ยธ.กกค.ฉ.3

- อนุมัติจ้าง นายณัฐพล ปราการ เป็นผู้รับจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. ฝापิตเหล็ก (กว้าง 0.50 ม.) ที่ กฟผ.3 ในวงเงิน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 20 วัน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง, ผู้ควบคุมงาน ตามเสนอต่อไป



(นายเรวัต จ้าปาวงษ์)

อก.กก.ฉ.3

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑