



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พผ.วร.ณ.๓

ถึง กว.ณ.๓

เลขที่ ณ.๓ กว. (วร.) / ๒๕๖๐

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมางานก่อสร้างระบบส่องสว่าง(เพิ่มเติม) รอบอาคารสำนักงาน(อเนกประสงค์) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ว.ณ.๓

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติ อ.ช.ณ.๓ เลขที่ ณ.๓ กว. (วร.)-๔๔๗/๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างระบบส่องสว่าง(เพิ่มเติม) รอบอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟผ.๓

๑.๒ ตามอนุมัติ อ.ช.ณ.๓ เลขที่ ณ.๓ กว. (วร.)-๒๑๓/๖๐ ลงวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ อนุมัติให้ ดำเนินการก่อสร้างระบบส่องสว่าง(เพิ่มเติม) รอบอาคารสำนักงาน(อเนกประสงค์) กฟผ.๓

๑.๓ ตามอนุมัติ อ.ผ.ง.ป. เลขที่ ก.ป.ง. (ป.ง.)-๕๕๔/๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐ อนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบส่องสว่าง(เพิ่มเติม) รอบอาคารสำนักงาน(อเนกประสงค์) กฟผ.๓ วงเงิน ๓๗๓,๖๔๕.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน “หมวดขยายเขต” และได้สร้าง WBS และบันทึกงบประมาณ สำหรับงานดังกล่าว ที่ WBS : I-60-F-AMDX.19.3902

๑.๔ ตามอนุมัติ อ.ช.ณ.๓ เลขที่ ณ.๓ กว. (วร.)-๒๑๓/๖๐ ลงวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ อนุมัติราคากลางงานก่อสร้างระบบส่องสว่าง(เพิ่มเติม) รอบอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟผ.๓ วงเงิน ๓๗๖,๙๘๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒. ข้อเท็จจริง

ก.ว.ณ.๓ จึงได้ติดต่อผู้รับจ้างเหมาในท้องถิ่น จำนวน ๓ ราย โดยวิธีตกลงราคาจ้าง และผู้รับจ้างฯได้เสนอราคา ดังนี้

๑. บริษัท ดู ออล ชิสเต็ม จำกัด ที่อยู่เลขที่ ๑๘๘/๕๕ ซ.มิตรภาพ ๘ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน ๓๗๗,๗๔๖.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒. นส.นันทมน บุญยัง ที่อยู่เลขที่ ๑๐๖/๒๒ ซ.สีบศิริ ๓/๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน ๓๖๓,๗๗๑.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. บริษัท เฮฟวี ๓๔ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่เลขที่ ๕๑/๒๑๖ ถนนวัดศรีวารีน้อย ตำบลศรีษะจรเข้ น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เสนอราคาในวงเงิน ๓๗๓,๖๘๔.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ปรากฏว่า นส.นันทมน บุญยัง ที่อยู่เลขที่ ๑๐๖/๒๒ ซ.สีบศิริ ๓/๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๓๖๓,๗๗๑.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งวงเงินดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพงาน และวงเงินไม่สูงกว่างบประมาณที่อนุมัติไว้ (งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นวงเงิน ๓๗๓,๖๔๕.-บาท)

๓. ข้อพิจารณา...

๓.ข้อพิจารณา

กวด.ฉ.๓ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตกลงราคาจ้างเหมางานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้างปี ๒๕๔๓ จึงเห็นควรให้ นส.นัทธมน บุญยัง เป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างระบบส่องสว่าง(เพิ่มเติม) รอบอาคารสำนักงาน(อเนกประสงค์) กฟผ.๓ ในวงเงิน ๓๖๓,๗๗๑.-บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยค่าใช้จ่ายเบิกจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน “หมวดขยายเขต” องค์ประกอบ WBS : I-60-F-AMDXX.19.3902 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และ ผู้ควบคุมงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๑.๑ นายนพดล หงษ์บุญ	วศก.๑๐ กวด.ฉ.3	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายนิพนธ์ ม่วงนางรอง	ผชน.๘ กวด.ฉ.๓	กรรมการ
๑.๓ นายอนุชิต ช้างน้ำ	วศก.๕ ผวร.กวด.ฉ.๓	กรรมการ

๒. ผู้ควบคุมงาน

๒.๑ นายอุดร ดอกใหญ่	พขง.๔ ผวร.กวด.ฉ.๓
---------------------	-------------------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายอนุวัฒน์ ปัทมศรีรัตน)

ทพ.วร.กวด.ฉ.๓

ที่ ฉ.๓ กวด.(วร.)/ ๑๑๓๘ /๒๕๖๐ ๖ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน ทพ.วร.กวด.ฉ.๓

- อนุมัติจ้าง นส.นัทธมน บุญยัง เป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างระบบส่องสว่าง (เพิ่มเติม) รอบอาคารสำนักงาน(อเนกประสงค์) กฟผ.๓ ในวงเงิน ๓๖๓,๗๗๑.-บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง, ผู้ควบคุมงาน ตามเสนอต่อไป



(นายอำนาจ สายเจือ)

ก.ว.ฉ.๓