



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผยธ.กกค.ฉ.3

ถึง กกค.ฉ.3

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ซ่อมหม้อแปลง (ด้านหลังอาคาร ผยค.กกค.ฉ.3)

เรียน อก.กกค.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

1.1 หนังสือเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.)-519/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 อช.ฉ.3 อนุมัติหลักการงานปรับปรุงพื้นที่ซ่อมหม้อแปลง (ด้านหลังอาคาร ผยค.กกค.ฉ.3) วงเงิน 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.2 หนังสือเลขที่ ฉ.3 กชข.(งป.)-1117/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 อช.ฉ.3 อนุมัติงบประมาณปรับปรุงพื้นที่ซ่อมหม้อแปลง (ด้านหลังอาคาร ผยค.กกค.ฉ.3) วงเงิน 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเบิกจ่ายจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2561 และได้สร้าง WBS และบันทึกงบประมาณสำหรับงานดังกล่าว ที่ WBS : I-61-F-CTSMT.19.2807

1.3 หนังสือลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 รก.กกค.ฉ.3 รักษาการแทน อก.กกค.ฉ.3 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ซ่อมหม้อแปลง (ด้านหลังอาคาร ผยค.กกค.ฉ.3)

1.4 หนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รก.กกค.ฉ.3 รักษาการแทน อก.กกค.ฉ.3 อนุมัติราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ซ่อมหม้อแปลง (ด้านหลังอาคาร ผยค.กกค.ฉ.3) วงเงิน 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ข้อเท็จจริง

ผยธ.กกค.ฉ.3 จึงได้ติดต่อผู้รับจ้างเหมา จำนวน 3 ราย โดยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และผู้รับจ้างฯ ได้เสนอราคา ดังนี้.-

1. บริษัท ปรากฏา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่เลขที่ 11 ม.11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน 217,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. นายธีรวิทย์ ใจสุข ที่อยู่เลขที่ 188 ม.11 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน 225,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. นายอนนท์ แก้วพวง ที่อยู่เลขที่ 67 ม.9 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน 230,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ปรากฏว่า บริษัท ปรากฏา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่อยู่เลขที่ 11 ม.11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 217,000.-บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ต่อรองราคาแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ซึ่งวงเงินดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพหน้างาน และวงเงินเท่ากับงบประมาณที่อนุมัติไว้ (งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นวงเงิน 217,000.-บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. ข้อพิจารณา...

3. ข้อพิจารณา

ผยธ.กกค.ฉ.3 พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจ้างเหมางานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

4. ข้อเสนอ

อนุมัติให้ บริษัท ปราการ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ซ่อม
หม้อแปลง (ด้านหลังอาคาร ผยธ.กกค.ฉ.3) ในวงเงิน 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยค่าใช้จ่ายเบิกจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน
ปี 2561 ของ กพฉ.3 องค์ประกอบ WBS : I-61-F-CTSMT.19.2807 รหัสบัญชี 53052020 พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 1.1 นายเกรียงศักดิ์ สีนุธรรม | ผชน.8 กบล.ฉ.3 | ประธานกรรมการ |
| 1.2 นายประพันธ์ สีนหารัตน์ | ทผ.ยธ.กกค.ฉ.3 | กรรมการ |
| 1.3 นายวัชรพล สงฆ์จันทร์ | ทผ.จค.กกค.ฉ.3 | กรรมการ |

2. ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 2.1 นายชนาธ สังกนันทน์ | วศก.5 ผยธ.กกค.ฉ.3 |
|------------------------|-------------------|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายประพันธ์ สีนหารัตน์)

ทผ.ยธ.กกค.ฉ.3

ทผ.ยธ.กกค.ฉ.3

- อนุมัติจ้าง บริษัท ปราการ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
ซ่อมหม้อแปลง (ด้านหลังอาคาร ผยธ.กกค.ฉ.3) ในวงเงิน 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง, ผู้ควบคุมงาน ตามเสนอต่อไป

- ลงนามในใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) แล้ว



(นายอิทธิชัย ปักนกะ)

รท.กกค.ฉ.3 รักษาการแทน อท.กกค.ฉ.3