



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก ผกส.นม. ถึง ผกค.นม.  
เลขที่ น.3 นม. ( กส. ) วันที่ - 5 ส.ค. 2559  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ น.3 นม.(บค.) 0768 ลงวันที่ 10 ส.ค. 58  
2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตฐา จำนวน 1 ฉบับ  
เรียน ผกค.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผกค.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล  
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ เทศบาล ต.ตลาด นายสมพร หลวงพล P-NHE00.0-F-NRMCS.8011  
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟง.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก. กฤตฐา ได้เสนอ  
13,551.60 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.  
18 ก.ค. 2540. และ ผกส.กฟง.นม. ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน  
51.60 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน  
14,445.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิชาญ ขลิบกลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงาน  
ขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสาเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้าง  
เอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อ ให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตาม  
ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

|                        |               |                         |
|------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 นายพีระ สุพลธวัชชัย  | พชง.7 ผปบ.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| 2 นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.นม.     | กรรมการตรวจรับงาน       |
| 3 นายณฐนน สุธาใจ       | พชง.6 ผผค.นม. | กรรมการตรวจรับงาน       |


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

  
( นายสุพงษ์ สุขพารมราช )

ผค.กส.นม.

อนุมัติ

ผค.กส. ดำเนินการต่อไป

  
(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)  
รจก.(คก)คผจ.นม.  
รักษาการแทน ผค.กฟง.นม.

๕ ส.ค. 2559