



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม. ถึง ผจก.นม.
เลขที่ จ.3 นม. (กส.) วันที่ 14 ส.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างอิง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บค.) 0161 ลงวันที่ 29 ก.พ. 59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตฐา จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ นายอดุลวิทย์ ทรัพย์ทรายทอง C-59-F-NRMCS.0073.02.1
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟง.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก. กฤตฐา ได้เสนอ
5,954.00 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.
15 พ.ค. 2556 และ ผกส.กฟง.นม.ได้ต่อรองราคาลดลงแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
54.00 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
6,313.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิชาญ ขลิบกลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงาน
ขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสาเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้าง
เอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พชง.7 ผปบ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุกใจ	พชง.6 ผมต.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

(นายสุพจน์ นุภาพพรราช)

ผชน.9 รย.ทผ.กส.นม.

อนุมัติ

ทผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รชผ(ท)กฟง.นม.
ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.นม.

14 ส.ค. 2559