



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลฯ ถึง กฟจ.นม.
เลขที่ ฉ.3 นม.บห. วันที่ 18 มีนาคม 2559
เรื่อง รายงานผลการพิจารณางานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขตฯ บจก.สิริธรรม 4
อ้างอิง อนุมัติ ฉ.3 นม.กส.1128/2559 ลว. 25 ก.พ.2559

เรียน ผจก.กฟจ.นม. ผ่าน รจก.(ท.) กฟจ.นม.

18 มี.ค. 2559

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่อ้างถึง (ข้อ 3.1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลการสอบราคา
งานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขตฯ บจก.สิริธรรมหรือพเพอร์ตี้ (สิริธรรม 4) ต.โคกสูง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 582,401 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยหนึ่งบาท
ถ้วน) เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ โดยมีการรับและเปิดซองสอบราคาฯ ในวันที่ 11 มี.ค.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา นั้น

2. ข้อมูล

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ดังนี้

2.1 ผู้มาติดต่อขอรับแบบสอบราคาฯ รวมทั้งสิ้น 7 ราย ดังนี้

- 2.1.1 หจก.กฤตฐา
- 2.1.2 หจก.ราชสีมาปิยะกร
- 2.1.3 หจก.วุฒินครกาจณญ์
- 2.1.4 บริษัท ไฟศาลโซลูชั่น จำกัด
- 2.1.5 บริษัท วิริยะโปรเทคเพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- 2.1.6 หจก.ถุงเงิน ถุงทอง อิเลคทริก จำกัด
- 2.1.7 หจก. สันเทียะ 97

2.2 ผู้มาเสนอราคาฯ จำนวน 6 ราย ดังนี้

- 2.2.1 หจก.กฤตฐา เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,141.00 บาท
- 2.2.2 หจก.ราชสีมาปิยะกร เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.00 บาท
- 2.2.3 บริษัท ไฟศาลโซลูชั่น จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 520,000.00 บาท
- 2.2.4 บริษัท วิริยะโปรเทคเพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,455.50 บาท
- 2.2.5 หจก.ถุงเงิน ถุงทอง อิเลคทริก จำกัด
เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,082.00 บาท
- 2.2.6 หจก. สันเทียะ 97 เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.00 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

3. ผลการเปิดซองสอบราคา

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบงานจ้างเหมา ดังกล่าวมีรายละเอียด ได้แก่ แผนกรื้อถอนแรงสูง ภายนอก,แผนกแรงสูงภายนอก50%,ค่าวัสดุเข้างานแรงสูงภายนอก50%,แผนกแรงสูงภายนอก,ค่าวัสดุเข้างาน แผนกแรงสูงภายนอก,แผนกหม้อแปลง,แผนกติดตั้งแรงต่ำ,ค่าวัสดุเข้างานแผนกแรงต่ำ,แผนกรื้อถอนแรงต่ำ, แผนกปรับปรุงแรงต่ำ,แผนกไฟสาธารณะ จำนวน 11 แผนก โดย บริษัท วิริยะโปรเทคเพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีคุณสมบัติและรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน โดยห้างฯ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,455.50 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่ กฟภ.กำหนดไว้ (188,945.50 บาท) คณะกรรมการฯ จึงได้ต่อรองราคาลงอีก และ บริษัท วิริยะโปรเทคเพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ยินดีลดราคาลงให้อีก 16.50 บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคลากรภายนอก ก่อสร้างขยายเขตฯ บจก.สิริธรรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ โครงการสิริธรรมย์ 4 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 393,439 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) และส่งมอบผลงานภายใน 90 วัน นับจากวันที่ส่งมอบพื้นที่โดยมีรายละเอียดตามเอกสารลดราคาของ บริษัทฯ ลงวันที่ 18 มี.ค. 2559

4. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว เห็นว่า บริษัท วิริยะโปรเทคเพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับของ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และตามประกาศเสนอราคาของ กฟจ.นม.(ผกส.) ทุกประการ จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเหมา บริษัท วิริยะโปรเทคเพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างขยายเขตฯ บจก.สิริธรรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ โครงการสิริธรรมย์ 4 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวงเงิน 393,439 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการสอบราคาและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ จุลรัฐเสถียร) หน.คส.กฟจ.นม.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธานินทร์ ศรีสวัสดิ์) ขผ.บห.กฟจ.นม.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิภาส ไกรยุทธเสน) ขผ.วต.กฟจ.นม.

ที่ ฉ.3 นม.บห. **1592** /2559 ลว. **16 มิ.ย. 2559**

เรียน ทผ.กส.นม.,คณะกรรมการ

- อนุมัติจ้างเหมา บริษัท วิริยะโปรเทคเพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้าง ขยายเขตฯบจก.สิริธรรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ โครงการสิริธรรมย์ 4 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวงเงิน 393,439 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามคณะกรรมการเสนอ
- ให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายวงศ์ชัย ทรัพย์สินวิวัฒน์)

ผจก.กฟจ.นม.