



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผก.กฟจ.นม.  
เลขที่ ฉ.3 / จ. ( กส. ) วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๙  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 นม.(บค.) 0206 ลงวันที่ ๑๖.14 มี.ค.59  
2. ใบเสนอราคาของ หจก.ราชสีมาปิยะกร จำนวน 1 ฉบับ  
เรียน ผก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผก.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล  
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นายนิพล ศรีวิเศษ C-59-F-NRMCS.0096.03.1  
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอ  
22,486.50 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.สว.  
18-ก.ค.-50 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน  
86.50 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน  
22,400.00 บาทโดยให้ นายวิชาญ ขลิบลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง  
ขนส่งเองก็ ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ.  
เพื่อให้การดำเนินการใน เรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543  
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

|                        |                   |                         |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 นายพีระ สุพลธวัชชัย  | พชง.7 ผบ.กฟจ.นม.  | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| 2 นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.กฟจ.นม.     | กรรมการตรวจรับงาน       |
| 3 นายณฐนน สุกใจ        | พชง.6 ผมต.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....  
(นายสุพจน์ บุญผาพรมราช)  
ผชน.๕ รย.ผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....  
(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)  
รจก.(ท) กฟจ.นม.  
ปฏิบัติงานแทน ผก.กฟจ.นม.  
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๙

๒๔ มี.ค. ๒๕๕๙