



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผก.กฟจ.นม.  
เลขที่ ฉ.3 / จ. ( กส. ) วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 นม.(บค.) 0407 ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.59  
2. ใบเสนอราคาของ หจก.ราชสีมาปิยะกร จำนวน 1 ฉบับ  
เรียน ผก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผก.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นางอาภรณ์ รัตนพงษ์วิเศษ C-59-F-NRMCS.0169.03.1,01.1 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอ 42,984.40 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.สว. 15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 84.40 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 42,900.00 บาท โดยให้ นายสมศักดิ์ พันชนะ เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสาสเองก็ ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อ ให้การดำเนินการใน เรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- |                        |                   |                         |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 นายพีระ สุพลธวัชชัย  | พชง.7 ผปบ.กฟจ.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| 2 นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.กฟจ.นม.     | กรรมการตรวจรับงาน       |
| 3 นายณฐนน สุธาใจ       | พชง.6 ผมต.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....  
(นายสุพจน์ บุญผาพรมราช)  
ผชน.ธ รม.พค.กส.นม.

อนุมัติ

๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙

ผค.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....  
(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

รักษาการแทนผค.กฟจ.นม.

๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙